ESE Hospital San Rafael
Yolombó
Transformando vidas

FOLIO 590
FECHA 19/05/22
FECHA | PASA A: | FIRMA
15

MUNICIPIO DE YOLOMBÓ – ANTIOQUIA
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL

CONVOCATORIA 007 de 2022

OBJETO: OBRA PÚBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA) PARA LA ADECUACIÓN DE LAS AREAS HOSPITALARIAS PARA LA INSTALACIÓN DEL ÁREA DEL SERVICIO DE TOMOGRAFÍA

SOBRE 1

REQUISITOS HABILITANTES, DOCUMENTACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE ELEMENTOS DE PONDERACIÓN Y OFERTA ECONOMICA

No. DE FOLIOS: 136

ORIGINAL

CALLE 35 No. 7-24 Of 101
MEDELLIN – ANTIOQUIA
PBX: (4) 205 94 28
R&U INGENIEROS SAS

Liliana Sánchez
FECHA 19/05/22 HORA 3:05pm
RECIBIDO HOSPITAL SAN RAFAEL

CALLE 35 No. 7-24 Of 101
MEDELLIN – ANTIOQUIA
PBX: (4) 205 94 28
E-mail: info@ryuingenieros.com

ESE Hospital San Rafael
Yolombó
Transformando vidas

MUNICIPIO DE YOLOMBÓ – ANTIOQUIA
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL

CONVOCATORIA 007 de 2022

OBJETO: OBRA PÚBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA) PARA LA ADECUACIÓN DE LAS AREAS HOSPITALARIAS PARA LA INSTALACIÓN DEL ÁREA DEL SERVICIO DE TOMOGRAFÍA

SOBRE

REQUISITOS HABILITANTES, DOCUMENTACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE ELEMENTOS DE PONDERACIÓN Y OFERTA ECONOMICA

No. DE FOLIOS: 136

CALLE 35 No. 7-24 Of 101
MEDELLIN – ANTIOQUIA
PBX: (4) 205 94 28
R&U INGENIEROS SAS

R&U ingenieros
Construcciones Civiles · Gestión Ambiental · Gerencia de Proyectos

CONVOCATORIA 007 DE 2022 OBJETO: OBRA PÚBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA) PARA LA ADECUACIÓN DE LAS AREAS HOSPITALARIAS PARA LAINSTALACIÓN DEL ÁREA DEL SERVICIO DE TOMOGRAFÍA

	CONTENIDO	PAGINA
1.	Carta presentación de oferta	1
2.	Cedula representante legal	3
3.	Tarjeta profesional	4
4.	Certificado Copnia	5
5.	RUT	6
6.	Certificación pago de aportes parafiscales	7
7.	Declaración de inhabilidades e incompatibilidades	8
8.	Declaración de multas y sanciones	9
9.	Certificado de existencia y representación legal cámara de comercio	10
10.	Certificado Procuraduría R&U Ingenieros sas	19
11.	Certificado Procuraduría representante legal	20
12.	Certificado Contraloría R&U Ingenieros sas	21
13.	Certificado Contraloría representante legal	22
14.	Certificado de antecedentes penales y judiciales representante legal	23
15.	Certificados judiciales RNMC	24
16.	RUP	25
17.	Experiencia general 1	75
18.	Resumen información financiera	81
19.	Estados financieros	83
20.	Cedula de contador	86
21.	Tarjeta profesional de contador	87
22.	Certificado de junta de contadores	88
23.	Resumen económico	89
24.	Cálculo de AU	103
25.	Experiencia especifica	105
26.	Relación de personas a emplear	111
27.	Director de obra	112
28.	Residente de obra	124
29.	Pólizas	135

CALLE 35 No. 7-24 Of 101
MEDELLIN – ANTIOQUIA
PBX: 2685415
E-mail: info@ryuingenieros.com

R&U ingenieros
Construcciones Civiles · Gestión Ambiental · Gerencia de Proyectos

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Yolombó, mayo 19 de 2022

Señores

HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ

Gerencia General

Yolombó (Ant.)

Referencia. Convocatoria 007 de 2022

Objeto: OBRA PÚBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA) PARA LA ADECUACIÓN DE LAS AREAS HOSPITALARIAS PARA LA INSTALACIÓN DEL ÁREA DEL SERVICIO DE TOMOGRAFÍA

El suscrito SERGIO ANDRES RIOS USUGA, identificado con la C.C. 1036633436 en nombre de R&U INGNIEROS SAS con NIT 900673974-0, de acuerdo con las reglas que se estipulan en el Términos de referencia y demás documentos de la CONVOCATORIA 007 de 2022, cuyo objeto es, OBRA PUBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA) PARA LA REFORMA Y ADECUACIÓN DE LA SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ Y ADECUACIÓN DE LAS AREAS HOSPITALARIAS PARA LA INSTALACIÓN DEL ÁREA DEL TOMÓGRAFO me permito presentar la siguiente propuesta.

En caso de que me sea adjudicada, me comprometo a firmar el contrato correspondiente y a cumplir todas las obligaciones señaladas en el Términos de referencia y en mi propuesta.

Declaro así mismo:

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta carta.
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato que de ella se derive.
3. Que he tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de la presente licitación y acepto todos los requisitos contenidos en el Términos de referencia.

4. Que ni el suscrito ni la sociedad que represento se hallan incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007y demás normas sobre la materia.
5. Que ofrezco entregar las cantidades que figuran en el cuadro de precios y valor total de la oferta.
6. Que el suscrito y la sociedad que represento se comprometen a entregar a satisfacción del Hospital San Rafael, en las fechas indicadas, el objeto de la Selección.
7. Que conocemos las leyes de la República de Colombia que rigen la presente licitación.
8. Que los precios de la propuesta se mantendrán sin variación durante la vigencia de la Selección y el contrato.
9. Que la presente oferta no tiene información reservada.
10. Que no me encuentro inscrito en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio. (En caso de estarlo deberá aportar dicho certificado, así el objeto para el cual se presenta no lo requiera).
11. Que no será necesario emplear personal adicional como resultado de la ejecución del contrato.

Proponente: R&U INGENIEROS SAS
Representante legal: SERGIO ANDRES RIOS USUGA
C.C. No. 1.036.633.436 de ITAGUI
Matricula Profesional No. 05202-244123 ANT
Direccion: Carrera 35 No. 7-24 Of 101
Correo electronico: gerencia@ryuingenieros.com / ryu.ingenieros.sas@gmail.com
Cuidad: Medellin

SERGIO ANDRES RIOS USUGA
C.C. 1.036.633.436
R.L. R&U Ingenieros SAS
NIT 900.673.974-0

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.036.633.436

RIOS USUGA
APELLIDOS

SERGIO ANDRES
NOMBRES

Sergio Rios
FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-NOV-1990
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

03-DIC-2008 ITAGUI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0115100-00157598-M-1036633436-20090526 0011805910A 1 24532364

SR 3

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA

MATRICULA PROFESIONAL No.

05202-244123 ANT

INGENIERO CIVIL

DE FECHA **31/01/2013**

SERGIO ANDRES

RIOS USUGA

C.C. 1036633436

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

PRESIDENTE DEL CONSEJO

311.044.31/3

THOMAS GREG & SONS

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.

SR 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1346872

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que SERGIO ANDRES RIOS USUGA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1036633436, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 05202-244123 desde el 31 de Enero de 2013, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 178.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días del mes de Mayo del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

SR 5

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14820822538

(415)7707212489984(8020) 000001482082253 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 7 3 9 7 4	0	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
R & U INGENIEROS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
R & U INGENIEROS S.A.S	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 27 CR 75 79 IN 401

42. Correo electrónico ryu.ingenieros.sas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 3 1 8 1 1 5 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 3 1 1 1 2	4 2 9 0	2 0 1 3 1 1 1 2	4 1 1 1	6 8 1 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros																				Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																							57. Modo			
																							58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 03 - 30 / 10 : 48: 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RIOS USUGA SERGIO ANDRES
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 30-03-2022 10:50:34AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

SR 6

R&U ingenieros

Construcciones Civiles · Gestión Ambiental · Gerencia de Proyectos

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Yolombó, mayo 19 de 2022

Señores

HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ

Gerencia General

Yolombó (Ant.)

Referencia. Convocatoria 007 de 2022

Objeto: OBRA PÚBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA) PARA LA ADECUACIÓN DE LAS AREAS HOSPITALARIAS PARA LA INSTALACIÓN DEL ÁREA DEL SERVICIO DE TOMOGRAFÍA

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes

Por medio de la presente me permito certificar que la firma que represento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar.

En constancia, se firma en Medellín, a los 19 días del mes de mayo de 2022

SERGIO ANDRES RIOS USUGA
C.C. 1.036.633.436
R.L. R&U Ingenieros SAS
NIT 900.673.974-0

CALLE 35 No. 7-24 Of 101
MEDELLIN – ANTIOQUIA
PBX: 205 94 28
E-mail: info@ryuingenieros.com

SR 7

R&U ingenieros
Construcciones Civiles · Gestión Ambiental · Gerencia de Proyectos

DECLARACION DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

Yolombó, mayo 19 de 2022

Señores

HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ

Gerencia General

Yolombó (Ant.)

Referencia. Convocatoria 007 de 2022

Objeto: OBRA PÚBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)PARA LA ADECUACIÓN DE LAS AREAS HOSPITALARIAS PARA LAINSTALACIÓN DEL ÁREA DEL SERVICIO DE TOMOGRAFÍA

Yo SERGIO ANDRES RIOS USUGA identificado con cédula de ciudadanía 1.036.633.436 y representante legal de R&U INGENIEROS SAS con NIT 900.673.974-0, declaro bajo gravedad de juramento, que la firma que represento no ha sido objeto de inhabilidades e incompatibilidades a consecuencia de incumplimientos cualquiera sea su denominación, durante los últimos tres (3) años.

SERGIO ANDRES RIOS USUGA
C.C. 1.036.633.436
R.L. R&U Ingenieros SAS
NIT 900.673.974-0

CALLE 35 No. 7-24 Of 101
MEDELLIN – ANTIOQUIA
PBX: (4) 205 94 28
E-mail: info@ryuingenieros.com

SR 8

R&U ingenieros
Construcciones Civiles · Gestión Ambiental · Gerencia de Proyectos

FORMATO DE MULTAS Y SANCIONES

Yolombó, mayo 19 de 2022

Señores

HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ

Gerencia General

Yolombó (Ant.)

Referencia. Convocatoria 007 de 2022

Objeto: OBRA PÚBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA) PARA LA ADECUACIÓN DE LAS AREAS HOSPITALARIAS PARA LA INSTALACIÓN DEL ÁREA DEL SERVICIO DE TOMOGRAFÍA

Asunto: Declaración de multas y/o sanciones

Yo SERGIO ANDRES RIOS USUGA identificado con cédula de ciudadanía 1036633436 y representante legal de R&U INGENIEROS SAS, declaro bajo gravedad de juramento, que la firma que represento no ha sido objeto de multas y/o sanciones a consecuencia de incumplimientos cualquiera sea su denominación, durante los últimos tres (3) años.

Cordialmente,

SERGIO ANDRES RIOS USUGA
C.C. 1.036.633.436
R.L. R&U Ingenieros SAS
NIT 900.673.974-0

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 26/04/2022 - 4:33:01 PM

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Recibo No.: 0022731011 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ljaNlkildAdzinda

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: R & U INGENIEROS S.A.S

Sigla: No reportó

Nit: 900673974-0

Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.: 21-500147-12
Fecha de matrícula: 14 de Noviembre de 2013
Último año renovado: 2022
Fecha de renovación: 22 de Marzo de 2022
Grupo NIIF: 3 - GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 35 7 24
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico: ryu.ingenieros.sas@gmail.com
Teléfono comercial 1: 2685415
Teléfono comercial 2: 3105145648
Teléfono comercial 3: No reportó
Página web: No reportó

Dirección para notificación judicial: Carrera 35 7 24
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: ryu.ingenieros.sas@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 2685415
Teléfono para notificación 2: 3105145648
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica R & U INGENIEROS S.A.S SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

SR 10

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por Documento Privado de octubre 30 de 2013 de los Accionistas, registrado en esta Entidad en noviembre 14 de 2013, en el libro 9, bajo el número 20731, se constituyó una Sociedad Comercial Por Acciones Simplificada denominada:

R & U INGENIEROS S.A.S

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: El objeto social principal de la sociedad dentro del giro ordinario de sus negocios, lo conforman las siguientes actividades:

1) Construcción De Obras De Ingeniería Civil.

2) Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.

3) Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos.

4) La adecuación, parcelación y urbanización de inmuebles, la administración y enajenación de predios rurales o urbanos, fincas o unidades resultantes de su fraccionamiento.

5) La promoción y ejecución de programas o planes de vivienda, de oficinas, de centros comerciales o industriales y la venta, arrendamiento, explotación bajo otra modalidad adecuada de las respectivas casas, apartamentos, oficinas, locales, etc.

6) La inversión en bienes inmuebles urbanos y/o rurales y la adquisición, administración, arrendamiento, gravamen o enajenación de los mismos.

11SR

7) La inversión de fondos propios en bienes muebles, bonos, valores bursátiles y partes de interés en sociedades comerciales, así como la negociación de derechos de crédito.

8) La compra, venta, arrendamiento y/o distribución de toda clase de mercancías, productos, materias primas y/o artículos necesarios para el sector de servicios y bienes de capital de la construcción y el transporte. No obstante lo anterior, podrá dedicarse a cualquier objeto lícito de comercio. Se entienden incluidos en el objeto principal antes descrito, los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad. Para la cabal realización de su objeto, la sociedad podrá adquirir, usufructuar, gravar o limitar; dar o tomar en arrendamiento o a otro título: toda clase de bienes muebles o inmuebles y enajenarlos cuando por razones de necesidad o conveniencia fuere aconsejable su disposición, dar en garantía sus bienes muebles o inmuebles y celebrar todas las operaciones de crédito que le permitan obtener los fondos u otros activos necesarios para el desarrollo de la sociedad; constituir sociedades filiales para el establecimiento y explotación de sociedades destinadas a la realización de cualesquiera de las actividades comprendidas en el objeto social y tomar interés como partícipe, asociada o accionista, fundadora o no, en otras sociedades de objeto análogo o complementarios al suyo, hacer aportes en dinero, en especie o en servicio a otras sociedades, enajenar sus acciones, hacer inversiones en acciones y bonos, fusionarse con tales sociedades o absorberlas; adquirir patentes, nombres comerciales y demás derechos de propiedad industrial y adquirir u otorgar concesiones para su explotación; y en general, celebrar, ejecutar, toda clase de contratos, actos u operaciones sobre bienes muebles o inmuebles, de carácter civil o comercial que guarden relación afín con el objetivo social expresado en el presente artículo. Igualmente en desarrollo de su objeto social, la Sociedad podrá comprar, vender, adquirir a título oneroso o enajenar en igual forma toda clase de bienes muebles o inmuebles; dar en prenda los primeros e hipotecar los segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, prestar, pagar o cancelar títulos valores o cualesquiera otros efectos de comercio y aceptarlos en pago; obtener derechos sobre propiedades de marcas, patentes y privilegios en cesión o a cualquier título. En cumplimiento de su objeto social podrá, entonces, la Sociedad, abrir, mantener y administrar fábricas, sucursales, agencias, oficinas y depósitos. Podrá concurrir la Sociedad a la constitución de otras sociedades y adquirir acciones, cuotas o partes de interés social

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

en sociedades de la misma índole o cuya actividad se relacione con el objeto social de la Sociedad y representar o agenciar a personas naturales o jurídicas dedicadas a las mismas actividades o que sirvan a la misma realización del objeto social, lo mismo que participar en fusiones con sociedades del mismo objeto social y, en general, a la celebración de actos o contratos que tiendan al mejor desarrollo de la sociedad social los que indiquen una inversión fructífera de los medios disponibles.

LIMITACIONES, PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS SEGÚN LOS ESTATUTOS:

Entre las funciones de la Asamblea de Accionistas esta la de:

- Autorizar la enajenación de la empresa social, cuando tal enajenación comprenda la totalidad de los establecimientos de comercio o de los activos a través de los cuales la sociedad desarrolle su objeto social.

CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	$500.000.000,00	10.000	$50.000,00
SUSCRITO	$60.000.000,00	1.200	$50.000,00
PAGADO	$60.000.000,00	1.200	$50.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: La sociedad tendrá un Gerente General. El Gerente General será reemplazado en sus faltas absolutas, temporales o accidentales o en casos de incompatibilidad o inhabilidad, por un suplente.

El Gerente General será el Representante Legal de la sociedad y tendrá a su cargo la inmediata dirección y administración de los negocios sociales con sujeción a las disposiciones legales y estatutarias y a las decisiones de la asamblea general de accionistas . Todos los funcionarios y empleados de la sociedad, con excepción de los nombrados por la asamblea general, estarán subordinados a él y bajo su dirección e inspección inmediata.

135R

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

FUNCIONES: Son funciones del Gerente General:

1. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente.

2. Designar a los funcionarios o empleados de la compañía, cuyo nombramiento no corresponda a la asamblea de accionistas.

3. Presentar anualmente a la Asamblea de Accionistas, los estados financieros de propósito general de fin de ejercicio que se vayan a someter a consideración de la asamblea, junto con sus notas, el informe de gestión y un proyecto de distribución de utilidades repartibles.

4. Convocar a la asamblea general de accionistas a sesiones ordinarias, en la oportunidad previsto en los estatutos y a sesiones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o cuando se lo solicite uno o más accionistas, en los términos de estos estatutos.

5. Celebrar todo acto o contrato correspondiente al giro ordinario del negocio, y constituir prendas, hipotecas o cualquier otro gravamen que afecte los activos de la compañía, o celebrar actos o contratos de disposición de activos fijos o contraer obligaciones a cargo de la sociedad, hasta por la suma de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

6. Manténer a la Asamblea de Accionistas permanente y detalladamente enterada de la marcha de los negocios sociales y sumínistrar todos los datos e informes que le solicite.

7. Otorgar los poderes necesarios para la inmediata defensa de los intereses de la sociedad, debiendo obtener autorización de la Asamblea de Accionistas cuando se trate de poderes generales.

8. Apremiar a los empleados y funcionarios de la. sociedad para que cumplan oportunamente con los deberes de sus cargos y vigilar continuamente la marcha de la empresa social.

9. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la asamblea general de accionistas.

10. Ejercer todas las funciones, facultades o atribuciones señaladas en la ley o los estatutos o las que le fije la Asamblea de Accionistas y las demás que le correspondan por la naturaleza de su cargo.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

PARAGRAFO: El Gerente General podrá delegar en su suplente aquellas funciones que por ley o los estatutos no le corresponda ejercer de manera privativa. Así mismo, podrá reasumir en cualquier tiempo las funciones que hubiere delegado.

NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTOS REPRESENTACIÓN LEGAL:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	SERGIO ANDRES RIOS USUGA DESIGNACION	1.036.633.436

Por Documento Privado del 30 de octubre de 2013, de la Los Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 14 de noviembre de 2013, en el libro 9, bajo el número 20731

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	VACANTE

Por Acta número 5 del 28 de diciembre de 2017, de la Asamblea de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 4 de abril de 2018, en el libro 9, bajo el número 7817

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad no ha sido reformada.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos,

15 SR

Recibo No.: 0022731011 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ljaNlkildAdzinda

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 4290
Actividad secundaria código CIIU: 4111
Otras actividades código CIIU: 7112, 6810

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:	R & U INGENIEROS S.A.S.
Matrícula No.:	21-559226-02
Fecha de Matrícula:	14 de Noviembre de 2013
Ultimo año renovado:	2022
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	Carrera 35 7 24
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TAMAÑO DE EMPRESA

SR 16

Recibo No.: 0022731011 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ljaNlkildAdzinda

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $2,268,373,048.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 4290

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

175R

Recibo No.: 0022731011 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ljaNlkildAdzinda

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS

SR 18

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 196646749

WEB
11:08:44

Bogotá DC, 17 de mayo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) R & U INGENIEROS S.A.S. identificado(a) con NIT número 9006739740:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

SR 19

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 196646594

WEB
11:07:56

Bogotá DC, 17 de mayo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SERGIO ANDRES RIOS USUGA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1036633436:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

SR 20

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 17 de mayo de 2022, a las 11:06:27, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	900673974
Código de Verificación	900673974220517110627

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

SR 21

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 17 de mayo de 2022, a las 11:04:24, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	1036633436
Código de Verificación	1036633436220517110424

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

SR 22
CGR

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:11:42 AM horas del 17/05/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **1036633436**

Apellidos y Nombres: **RIOS USUGA SERGIO ANDRES**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

SR 23

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 17/05/2022 12:13:58 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1036633436** y Nombre: **SERGIO ANDRES RIOS USUGA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **33373529** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

SR24

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 12/05/2022 - 5:43:09 PM

Recibo No.: 0022803038 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

Que: R & U INGENIEROS S.A.S
N.I.T: 900.673.974-0
Número del proponente en la Cámara de Comercio: 900673974

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 13 de Julio de 2017.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 25 de Abril de 2022.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Personas jurídicas inscritas en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

Matrícula Mercantil Número: 500147-12

CONSTITUCION: Que por Documento Privado de octubre 30 de 2013 de los Accionistas, registrado en esta Entidad en noviembre 14 de 2013, en el libro 9, bajo el número 20731, se constituyó una Sociedad Comercial Por Acciones Simplificada denominada:

R & U INGENIEROS S.A.S

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.

SR25

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRAMIENTOS REPRESENTACIÓN LEGAL:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	SERGIO ANDRES RIOS USUGA DESIGNACION	1.036.633.436

Por Documento Privado del 30 de octubre de 2013, de la Los Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 14 de noviembre de 2013, en el libro 9, bajo el número 20731

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE VACANTE

Por Acta número 5 del 28 de diciembre de 2017, de la Asamblea de Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 4 de abril de 2018, en el libro 9, bajo el número 7817

FUNCIONES: Son funciones del Gerente General:

1. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente.

2. Designar a los funcionarios o empleados de la compañía, cuyo nombramiento no corresponda a la asamblea de accionistas.

3. Presentar anualmente a la Asamblea de Accionistas, los estados financieros de propósito general de fin de ejercicio que se vayan a someter a consideración de la asamblea, junto con sus notas, el informe de gestión y un proyecto de distribución de utilidades repartibles.

4. Convocar a la asamblea general de accionistas a sesiones ordinarias, en la oportunidad previsto en los estatutos y a sesiones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o cuando se lo solicite uno o más accionistas, en los términos de estos estatutos.

5. Celebrar todo acto o contrato correspondiente al giro ordinario del negocio, y constituir prendas, hipotecas o cualquier otro gravamen que afecte los activos de la compañía, o celebrar actos o contratos de disposición de activos fijos o contraer obligaciones a cargo de la sociedad, hasta por la suma de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

6. Manténer a la Asamblea de Accionistas permanente y detalladamente

26 SR

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

enterada de la marcha de los negocios sociales y suministrar todos los datos e informes que le solicite.

7. Otorgar los poderes necesarios para la inmediata defensa de los intereses de la sociedad, debiendo obtener autorización de la Asamblea de Accionistas cuando se trate de poderes generales.

8. Apremiar a los empleados y funcionarios de la. sociedad para que cumplan oportunamente con los deberes de sus cargos y vigilar continuamente la marcha de la empresa social.

9. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la asamblea general de accionistas.

10. Ejercer todas las funciones, facultades o atribuciones señaladas en la ley o los estatutos o las que le fije la Asamblea de Accionistas y las demás que le correspondan por la naturaleza de su cargo.

PARAGRAFO: El Gerente General podrá delegar en su suplente aquellas funciones que por ley o los estatutos no le corresponda ejercer de manera privativa. Así mismo, podrá reasumir en cualquier tiempo las funciones que hubiere delegado.

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
DOMICILIO

Dirección del domicilio principal:	Carrera 35 7 24
Municipio:	MEDELLÍN
Departamento:	ANTIOQUIA
País:	COLOMBIA
Barrio:	EL POBLADO
Teléfono 1:	2685415
Teléfono 2:	3105145648
Correo electrónico:	ryu.ingenieros.sas@gmail.com
Dirección notificación judicial:	Carrera 35 7 24
Municipio para notificación:	MEDELLÍN
Departamento para notificación:	ANTIOQUIA
País:	COLOMBIA
Barrio:	EL POBLADO

SR 27

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Teléfono 1 para notificación: 2685415
Teléfono 2 para notificación: 3105145648
Correo electrónico de notificación:ryu.ingenieros.sas@gmail.com

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Que el inscrito se clasificó como: Pequeña empresa

CERTIFICA:
INFORMACIÓN FINANCIERA

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2021/12/31

Activo corriente:	$827.205.008,00
Activo total:	$827.205.008,00
Pasivo corriente:	$90.651.968,00
Pasivo total:	$314.616.402,00
Patrimonio:	$512.588.606,00
Utilidad/pérdida operacional:	$233.436.790,00
Gastos de intereses:	$7.709.112,00

Fecha de corte de la información financiera: 2020/12/31

Activo corriente:	$502.254.938,00
Activo total:	$504.304.920,00
Pasivo corriente:	$45.621.876,00
Pasivo total:	$136.982.227,00
Patrimonio:	$367.322.693,00
Utilidad/pérdida operacional:	$70.573.014,00
Gastos de intereses:	$8.859.855,91

Fecha de corte de la información financiera: 2019/12/31

Activo corriente:	$403.503.229,00
Activo total:	$409.653.215,00
Pasivo corriente:	$94.949.598,00
Pasivo total:	$94.949.598,00

28SR

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Patrimonio:	$314.703.617,00
Utilidad/pérdida operacional:	$156.760.994,00
Gastos de intereses:	$8.457.407,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2021

Índice de liquidez:	9,12
Índice de endeudamiento:	0,38
Razón de cobertura de intereses:	30,28

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Índice de liquidez:	11,00
Índice de endeudamiento:	0,27
Razón de cobertura de intereses:	7,96

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2019

Índice de liquidez:	4,24
Índice de endeudamiento:	0,23
Razón de cobertura de intereses:	18,53

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2021

Rentabilidad del patrimonio:	0,45
Rentabilidad del activo:	0,28

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2020

5R29

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Rentabilidad del patrimonio: 0,19
Rentabilidad del activo: 0,13

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2019

Rentabilidad del patrimonio: 0,49
Rentabilidad del activo: 0,38

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
11	10	17	00	Metales de Base
11	11	15	00	Barro y Tierra
22	10	16	00	Equipo de pavimentación
22	10	17	00	Componentes de equipo pesado
30	10	15	00	Ángulos
30	10	17	00	Vigas
30	10	18	00	Conductos
30	10	22	00	Plancha
30	10	28	00	Pilotaje
30	10	32	00	Enrejado
30	10	36	00	Productos estructurales
30	11	15	00	Concreto y morteros
30	11	16	00	Cemento y cal
30	11	18	00	Agregados
30	11	19	00	Elementos para reforzar concreto
30	12	16	00	Asfaltos
30	12	17	00	Materiales de construcción de caminos y carrileras
30	12	18	00	Materiales de arquitectura paisajística
30	12	19	00	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
30	13	15	00	Bloques

30 SR

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	13	16	00	Ladrillos
30	13	17	00	Azulejos y baldosas
30	14	15	00	Aislamiento térmico
30	15	15	00	Material para tejados y techos
30	15	17	00	Canalones de tejado y accesorios
30	15	18	00	Materiales para revestimiento de paredes y exterior
30	16	15	00	Materiales para acabados de paredes
30	16	16	00	Materiales para techos
30	16	17	00	Suelos
30	16	24	00	Muros divisorios
30	17	15	00	Puertas
30	18	15	00	Porcelana sanitaria
30	18	16	00	Instalaciones residenciales no sanitarias
30	18	18	00	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas
30	19	15	00	Escaleras y andamios
30	19	16	00	Escaleras y accesorios de andamiaje
30	19	17	00	Cobertizos y remolques de construcción
30	19	18	00	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento
30	24	15	00	Componentes de consolidación de estructuras portátiles
30	24	16	00	Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
31	16	15	00	Tornillos
31	20	16	00	Otros adhesivos y selladores
31	21	15	00	Pinturas y tapa poros
39	10	16	00	Lámparas y bombillas
39	10	18	00	Componentes y accesorios de Lámpara
39	10	19	00	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas
39	11	16	00	Iluminación exterior y artefactos
39	12	13	00	Cuadros, registros y menaje para electricidad
40	17	15	00	Tubos y tuberías comerciales
40	18	30	00	Tuberías de caucho y plástico
42	19	19	00	Armarios clínicos
45	11	16	00	Proyectores y suministros
49	22	15	00	Accesorios para deporte
52	14	15	00	Electrodomésticos para cocina

SR 31

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

55	12	19	00	Señalizaciones
60	12	22	00	Ebanistería
70	10	15	00	Explotaciones pesqueras
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	17	18	00	Servicios de drenaje
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	11	10	00	Servicios de construcción de unidades unifamiliares
72	11	11	00	Servicios de construcción de unidades multifamiliares
72	12	10	00	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas
72	12	11	00	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
72	12	12	00	Servicios de construcción de edificios agrícolas
72	12	13	00	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	14	14	00	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	14	17	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
72	15	11	00	Servicios de construcción de plomería
72	15	12	00	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
72	15	13	00	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
72	15	14	00	Servicios de construcción de

82 SR

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

				recubrimientos de muros
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	16	00	Servicios de sistemas especializados de comunicación
72	15	17	00	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial
72	15	18	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas
72	15	19	00	Servicios de albañilería y mampostería
72	15	20	00	Servicios de pañetado y drywall
72	15	21	00	Servicios acústicos y de aislamiento
72	15	22	00	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos
72	15	23	00	Servicios de carpintería
72	15	24	00	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
72	15	25	00	Servicios de instalación de pisos
72	15	26	00	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de concreto
72	15	29	00	Servicios de montaje de acero estructural
72	15	30	00	Servicios de vidrios y ventanería
72	15	31	00	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	15	32	00	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego
72	15	34	00	Servicios de aparejamiento y andamiaje
72	15	35	00	Servicios de limpieza estructural externa
72	15	36	00	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
72	15	37	00	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos
72	15	39	00	Servicio de preparación de obras de construcción
72	15	40	00	Servicios de edificios especializados y comercios
72	15	41	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y

SR 33

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

				acondicionamiento
72	15	44	00	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías
73	12	18	00	Servicios de industria de productos de minerales no metálicos
73	15	17	00	Tratamiento de materiales
73	15	18	00	Servicios de conversión
73	17	15	00	Manufactura de bienes eléctricos
73	18	11	00	Servicios de revestimiento
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
77	11	16	00	Rehabilitación ambiental
77	12	17	00	Contaminación del agua
78	10	18	00	Transporte de carga por carretera
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	11	16	00	Programadores de computador
81	14	15	00	Control de calidad
81	15	17	00	Geología
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
91	11	16	00	Asistencia y cuidado del hogar
92	12	15	00	Servicios de guardias
92	12	16	00	Servicios de detectives
95	11	15	00	Vías de tráfico limitado
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
95	12	19	00	Edificios y estructuras educacionales y de administración
95	12	20	00	Edificios y estructuras hospitalarias
95	12	21	00	Edificios y estructuras de acomodaciones
95	12	23	00	Edificios y estructuras de salud y deportivas

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YOLOMBO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,93

345R

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	16	15	00	30	16	16	00
31	16	15	00	31	21	15	00
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	12	13	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	26	00
72	15	27	00	73	18	11	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 2
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO ESE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 115,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	22	10	16	00
30	10	22	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
40	18	30	00	72	14	10	00

SR 35

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	40	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO GIRALDO 2015-1
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE GIRALDO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 104,00
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	20	00	30	16	24	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	15	11	00

365R

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	30	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO CALLE CALDAS
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YOLOMBO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 306,37
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	16	00	30	10	22	00
30	12	17	00	30	13	15	00
40	18	30	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	40	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: DOLLY USUGA RUEDA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.008,04

SR 37

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	36	00
30	12	17	00	30	13	15	00
30	16	21	00	30	19	16	00
31	21	15	00	31	21	17	00
31	21	19	00	72	12	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SAN PASCUAL
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE LIBORINA

385R

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.393,10
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	36	00
30	12	17	00	30	13	15	00
30	16	21	00	30	19	16	00
31	21	15	00	31	21	17	00
31	21	19	00	72	12	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7
Contrato celebrado por: El proponente

SR 39

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: FPC ARQUITECTOS SAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 212,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	30	11	15	00
40	17	15	00	72	10	15	00
72	12	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	24	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	36	00
72	15	44	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: GEREINCO S.A.S
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 311,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00

40 SR

72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	44	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: DOLLY USUGA RUEDA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 609,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	30	11	15	00
30	15	15	00	40	17	15	00
72	11	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	44	00	73	12	18	00
73	15	18	00	73	17	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10
Contrato celebrado por: El proponente

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE REMEDIOS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 571,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	22	00	30	11	18	00
30	12	17	00	30	13	15	00
40	18	30	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	40	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE REMEDIOS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 152,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	17	00	70	13	15	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	40	00				

42 SR

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YOLOMBO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 35,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	30	10	22	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	17	00	70	13	15	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	40	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: CIUDAD DON BOSCO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 350,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	30	10	22	00
30	10	36	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	17	00

SR 43

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	15	00	30	15	17	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	40	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: CIUDAD DON BOSCO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 154,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	22	10	16	00
30	10	22	00	30	10	36	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	17	00	70	13	15	00
72	10	15	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	40	00				

44 SR

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: FPC ARQUITECTOS S.A.S
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 353,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	22	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	17	00	31	21	15	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	36	00
72	15	40	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: FPC ARQUITECTOS S.A.S
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 375,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SR 45

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	30	10	22	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	17	00
30	15	15	00	72	10	15	00
72	12	11	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	13	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	36	00
72	15	40	00	73	12	18	00
73	15	18	00	73	17	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO VIVIENDAS DE YOLOMBO
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YOLOMBO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 525,81
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	30	10	22	00
30	11	15	00	30	11	16	00

465R

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	18	00	30	12	17	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	14	11	00	72	15	13	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	36	00
72	15	40	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YOLOMBO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 519,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
22	10	16	00	30	10	22	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	17	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00

SR 47

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	72	15	44	00
73	13	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	91	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: CENTRO COMERCIAL ARRECIFE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 41,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	15	15	00	31	21	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	15	13	00	72	15	26	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	40	00
73	15	17	00	81	10	15	00
92	12	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE OLAYA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 120,05

48 SR

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	15	15	00
30	15	17	00	31	21	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	44	00	73	15	17	00
81	10	15	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 18,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SR 49

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YOLOMBO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 70,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
30	10	22	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	17	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	44	00	81	10	15	00

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

91	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE YOLOMBO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 20,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	44	00	81	10	15	00
91	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAMACOL COMFAMILIAR CAMACOL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 59,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	22	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	17	00	31	21	15	00

SR51

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

52	14	15	00	72	10	15	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	36	00	72	15	40	00
73	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 25
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: MONTAJES DE MARCA S. A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 94,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	70	13	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	27	00

52 SR

72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	41	00
81	10	15	00	91	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: CONJUNTO RESIDENCIAL VISTA ALEGRE P.H.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 117,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	22	10	16	00
30	10	22	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	31	21	15	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	44	00	81	10	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 27
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MACEO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 169,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	15	00	11	10	17	00
22	10	16	00	30	10	22	00
30	10	32	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00
72	15	44	00	80	10	16	00
81	10	15	00	91	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 28
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO

54 SR

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 204,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	15	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ANGOSTURA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 109,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	15	00	30	15	17	00
31	21	15	00	52	14	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	44	00
73	15	17	00	73	15	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	11	16	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: C&A INGENIEROS SAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 97,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

565R

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	22	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	19	16	00	31	21	15	00
52	14	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	15	17	00	73	15	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00

SR57

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	11	16	00	95	12	19	00
95	12	21	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 372,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
30	10	22	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	19	16	00	31	21	15	00
49	22	15	00	52	14	15	00
55	12	19	00	70	13	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00

58SR

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	15	17	00	73	15	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	15	00	95	12	19	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 32
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 161,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	30	10	22	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00

SR 59

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	18	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	19	16	00
31	21	15	00	42	19	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	73	15	17	00
73	15	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	11	16	00
95	12	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 33
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S

60 SR

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 28,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
30	10	22	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	44	00	73	15	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	11	16	00	91	11	16	00
95	12	16	00				

SR 61

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE GIRARDOTA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 913,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
22	10	16	00	30	10	22	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	17	00	55	12	19	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	39	00	72	15	44	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	11	16	00	91	11	16	00

62 SR

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 35
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 279,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
22	10	16	00	30	10	22	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	16	00	30	12	17	00
31	21	15	00	55	12	19	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	39	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	11	16	00

SR 63

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

91	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 36
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: C&A INGENIEROS SAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 311,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
22	10	16	00	30	10	22	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	12	16	00
30	12	17	00	31	21	15	00
55	12	19	00	70	13	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00
73	15	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	11	16	00

64 SR

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

91	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: C&A INGENIEROS SAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 176,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	30	10	22	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	19	16	00
31	21	15	00	39	11	16	00
45	11	16	00	52	14	15	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00

SR 65

72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	44	00	73	15	17	00
73	15	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	11	16	00
95	12	19	00	95	12	21	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: USUGA RUEDA DOLLY
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.926,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
30	10	22	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	15	15	00	30	15	17	00
30	19	16	00	31	21	15	00

66 SR

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	11	16	00	45	11	16	00
52	14	15	00	55	12	19	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	11	11	00
72	12	15	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	44	00
73	15	17	00	73	15	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	11	16	00	92	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 39
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: GIRACOM

SR67

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 651,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	10	17	00	11	11	15	00
22	10	16	00	30	10	22	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00
30	12	16	00	30	12	17	00
31	21	15	00	39	11	16	00
45	11	16	00	55	12	19	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	11	16	00

68 SR

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

91	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ANGOSTURA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 456,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	30	10	22	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	19	16	00
31	21	15	00	39	11	16	00
45	11	16	00	52	14	15	00
70	13	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00

SR 69

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	44	00	73	15	17	00
73	15	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	11	16	00
95	12	19	00	95	12	21	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 41
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: R & U INGENIEROS S.A.S
Nombre del contratante: C&A INGENIEROS SAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 184,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	30	10	22	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	15	15	00
30	15	17	00	30	19	16	00
31	21	15	00	72	10	15	00

70SR

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	43	00	72	15	44	00
73	15	17	00	73	15	18	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	11	16	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	20	00	95	14	17	00

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

No se encuentra registrado en ningún grupo empresarial o situación de control

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que el día 13 de Julio de 2017 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 4056 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 13 de Julio de 2017.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES

Que el día 20 de Noviembre de 2018 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 4942 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 20 de Noviembre de 2018.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 01 de Septiembre de 2020 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 3982 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 01 de Septiembre de 2020.

72 SR

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 25 de Junio de 2021 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 3959 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 25 de Junio de 2021.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
RENOVACIÓN

Que el día 25 de Abril de 2022 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 2490 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 25 de Abril de 2022.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

El secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece acontinuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede

SR 73

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 12/05/2022 - 5:43:09 PM
Recibo No.: 0022803038 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: flbcgoTcpdxjaxNr

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
DIRECTORA DE REGISTROS PÚBLICOS

74 SR

R&U ingenieros
Construcciones Civiles · Gestión Ambiental · Gerencia de Proyectos

EXPERIENCIA GENERAL

Yolombó, mayo 19 de 2022

Señores

HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ

Gerencia General

Yolombó (Ant.)

Referencia. Convocatoria 007 de 2022

Objeto: OBRA PÚBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)PARA LA ADECUACIÓN DE LAS AREAS HOSPITALARIAS PARA LA INSTALACIÓN DEL ÁREA DEL SERVICIO DE TOMOGRAFÍA

ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO	OBJETO	VALOR	% PARTICIPA	SMMLV
Municipio de Liborina	OP-15-19-2015	Construcción por el sistema de precios unitarios no reajustables de las instalaciones de la escuela rural integrada san pascual del municipio de Liborina Antioquia	$ 960.480.273	30%	417,93
Municipio de Bello	1023-2019	Realización de obras conducentes a adecuar el restaurante escolar y reparación y mantenimiento de las instalaciones de la ie San Felix del municipio de Bello	$ 326.919.139	100%	372,43
				TOTAL	790,36

SERGIO ANDRES RIOS USUGA
C.C. 1.036.633.436
R.L. R&U Ingenieros SAS
NIT 900.673.974-0

CALLE 35 No. 7-24 Of 101
MEDELLIN – ANTIOQUIA
PBX: 205 94 28
E-mail: info@ryuingenieros.com

SR 75

EL MUNICIPIO DE LIBORINA

CERTIFICA:

Que el CONSORCIO SAN PASCUAL con NIT. 900.899.631-0, realizo obras de infraestructura física en el siguiente contrato:

CONTRATO:	OP 15-19 de 2015	
OBJETO:	Construcción por el sistema de precios unitarios no reajustables de las instalaciones de la escuela rural integrada San Pascual del Municipio de Liborina Antioquia.	
VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 1.076.860.861	
VALOR FINAL:	$960.480.273	
VALOR EN SMMLV:	1393,10	
FECHA DE INICIO:	8 de Febrero de 2016	
FECHA DE TERMINACIÓN:	8 de Diciembre de 2016	
INTEGRANTES Y PORCETAJES DE PARTICIPACION	R&U INGENIEROS SAS NIT: 900.673.974-0 PROMUNDI SAS NIT: 900.373.966-4	30% 70%
CUMPLIMIENTO:	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN	
ALCANCE:	Preliminares, excavaciones, llenos compactos, estructura aporticada fundada en zapatas(concretos y acero), mampostería, cubierta en teja de barro, instalaciones hidro-sanitarias incluye pozo séptico y tanque de almacenamiento, instalaciones eléctricas, pisos, enchapes, suministro e instalación de ventaría y puertas, revoque, estuco y pintura, suministro e instalaciones de aparatos(sanitarios, cocina, espejos, tableros), elaboración de muros de contención, cerramiento en malla eslabonada, suministro e instalación de bordillos y andenes.	

Dada en el Municipio de Liborina, Antioquia a los cuatro (4) días del mes de Abril de 2017.

Alejandra M. Silva P.
ALEJANDRA MARIA SILVA PORRAS
Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial
Municipio de Liborina

SR 76

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

CERTIFICA:

Que la empresa **R&U INGENIEROS S.A.S** con **NIT 900.673.974-0** cuyo representante legal es Sergio Andrés Rios Usuga con cédula C.C 1.036.633.436 de Itagüí, ejecuto para el **MUNICIPIO DE BELLO** el siguiente contrato de obra pública:

CONTRATO:	OBRA 1023 DE 2019
OBJETO:	REALIZACION DE OBRAS CONDUCENTES A ADECUAR EL RESTAURANTE ESCOLAR Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA IE SAN FELIX DEL MUNICIPIO DE BELLO, EN EL MARCO DE LO CONTEMPLADO AL INTERIOR DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA SEGÚN RESOLUCION No. 201900009139 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR CONTRATO INICIAL:	$218.025.000
VALOR FINAL:	$326.919.139
VALOR EN SMMLV:	372,43
FECHA DE INICIO:	10 de Diciembre de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de Diciembre de 2020
CUMPLIMIENTO:	SE RECIBIO A SATISFACCIÓN
ALCANCE:	Preliminares, excavaciones, llenos, base granular concretos, acero de refuerzo, mampostería, revoque, enchapes, estuco, pintura interior, pintura exterior, pintura esmalte, drywall, mantenimiento estructura metálica, instalación de estructura metálica, teja termoacústica, canoas, impermeabilizaciones, pasamanos metálicos, instalación puertas, mantenimiento sistema eléctrico, instalación luminarias, accesorio de sistema de gas, demarcación canchas polideportivas, mantenimiento

SR 77

equipamientos deportivos, instalación tablero baloncesto, sistema hidro sanitario, aparatos sanitarios, acero inoxidable, cerramiento en malla eslabonada

CÓDIGOS UNSPSC:

Acero	11101704
Material de relleno	11111502
Placa de concreto	30102217
Rejilla de hierro	30103205
Barra o malla de refuerzo	30103623
Morteros	30111504
Cemento	30111601
Agregado Natural	30111801
Techo prearmado	30151501
Boquilla de bajantes	30151701
Marco del andamio	30191605
Pinturas de esmalte	31211501
Pinturas de agua	31211502
Pinturas de aceite	31211505
Pinturas acrílicas	31211508
Tableros de basquetbol	49221507
Placa de cocina para uso domestico	52141545
Tableros de avisos	55121907
Acondicionamiento del suelo	70131505
Servicios de mantenimiento de edificios	72101507

Mantenimiento de terrenos exteriores	72102905
Servicio de construcción de restaurantes	72121104
Servicios de construcción de edificios de escuelas	72121406
Servicios de excavación	72141511
Servicios de alquiler o leasing de equipo para construcción	72141702
Servicios de pintura comercial	72151302
Servicios comercial de construcción y revestimiento de paredes	72151401
Servicios de instalación de iluminación	72151501
Servicios de instalación de tubería de drenaje	72151906
Servicios de instalación y reparación de frescos	72152002
Servicios de instalación de baldosas de cerámica	72152204
Servicios de ebanisteria	72152302
Servicios de instalación de ventanas y puertas prefabricadas	72152402
Servicios de instalación de baldosas de cerámica para pisos	72152504
Servicios de techado	72152601
Servicios de instalación de aceras o rampas	72152705
Servicios de colocación de refuerzo de concreto	72152902
Servicios de instalación y reparación de vidrios en ventanas	72153002
Servicios de construcción de canchas deportivas en interiores	72153102
Servicios de impermeabilización	72153204

Servicios de andamiaje	72153402
Servicios de remodelación de cocinas y baños	72153605
Trabajos de apuntalamiento y socalzado	72153901
Servicios de soladura en el sitio	72154031
Servicios de mantenimiento o reparación de accesorios para tuberías	72154402
Servicios de tratamiento de materiales de impermeabilización	73151701
Servicios de enchapes	73151801
Planificación o administración de proyectos	80101604
Ingeniería Estructural	81101505
Zona de juegos o patios de recreo para niños	95121508
Escuela de bachillerato	95121911
Campo deportivo	95122302

Dada en la cuidad de Bello, Antioquia a los treinta y uno (31) días del mes de diciembre de 2020.

JOHN HAROLD MUÑOZ RESTREPO
Secretario de Obras Públicas
Alcaldía de Bello

BO SR

R&U ingenieros
Construcciones Civiles · Gestión Ambiental · Gerencia de Proyectos

Yolombó, mayo 19 de 2022

Señores

HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ

Gerencia General

Yolombó (Ant.)

Referencia. Convocatoria 007 de 2022

Objeto: OBRA PÚBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)PARA LA ADECUACIÓN DE LAS AREAS HOSPITALARIAS PARA LAINSTALACIÓN DEL ÁREA DEL SERVICIO DE TOMOGRAFÍA

FORMATO 5

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

PROPONENTE: R&U INGENIEROS SAS

BALANCE GENERAL

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE: $827.205.008

ACTIVOS FIJOS: $ 0

OTROS ACTIVOS: $0

TOTAL ACTIVO: $ 827.205.008

CALLE 35 No. 7-24 Of 101
MEDELLIN – ANTIOQUIA
PBX: 205 94 28
E-mail: info@ryuingenieros.com

SR 81

R&U ingenieros
Construcciones Civiles · Gestión Ambiental · Gerencia de Proyectos

PASIVO

PASIVO CORRIENTE: $ 90.651.968

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO:

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO: $ 136.982.227

PATRIMONIO: $ 512.588.606

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS: $233.436.790

INGRESOS OPERACIONALES: $ 2.268.373.048

SERGIO ANDRES RIOS USUGA
C.C. 1.036.633.436
R.L. R&U Ingenieros SAS
NIT 900.673.974-0

CALLE 35 No. 7-24 Of 101
MEDELLIN – ANTIOQUIA
PBX: 205 94 28
E-mail: info@ryuingenieros.com

SR 82

RYU INGENIEROS S.A.S
NIT: 900.673.974-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31-2021

DESCRIPCION	2021	NOTAS
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	**827,205,008.48**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**39,376,793.10**	3.3
CAJA	522,014.92	
BANCOS MONEDA NACIONAL	11,528,934.88	
BANCOS MONEDA EXTRANJERA	-	
BANCOS CUENTAS DE AHORROS MONEDA NACIONAL	27,325,843.30	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	**-**	3.4
INVERSIONES	-	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	**513,211,337.00**	3.5
CLIENTES	513,211,337.00	
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	-	
ANTICIPOS Y AVANCES	-	
OTROS DEUDORES	**-**	3.6
INGRESOS POR OBRAS	-	
DEUDORES VARIOS	-	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	**84,145,117.38**	3.7
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	84,145,117.38	
INVENTARIOS CORRIENTES	**190,471,761.00**	3.8
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	190,471,761.00	
ACTIVO FIJO	**-**	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	**-**	3.9
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	-	
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20,500,000.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	- 20,500,000.00	
TOTAL ACTIVO	**827,205,008.48**	

Representante Legal
SERGIO ANDRES RIOS USUGA
C.C 1.036.633.436

Contador
John Mario López Rueda
C.C 98.535.156
T.P 127439 - T

SR 83

RYU INGENIEROS S.A.S
NIT: 900.673.974-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31-2021

DESCRIPCION	2021	NOTAS
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES	**90,651,967.86**	
OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	
PRESTAMOS BANCARIOS	-	3.10
SOBREGIROS BANCARIOS	-	
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	**3,547,520.00**	3.11
PROVEEDORES NACIONALES	-	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	3,547,520.00	
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	-	
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	**76,292,017.86**	3.12
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	63,954,017.86	
IVA POR PAGAR	-	
RETENCION EN LA FUENTE	12,338,000.00	
DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	**10,812,430.00**	3.13
NOMINA POR PAGAR	-	
CESANTIAS	2,909,769.00	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	519,529.00	
VACACIONES	1,033,763.00	
PRIMA DE SERVICIOS	2,909,769.00	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	3,439,600.00	
CUENTAS CORRIENTES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	3.14
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	**223,964,434.02**	3.15
OBLIGACIONES FINANCIERAS	76,799,434.02	
OTRAS OBLIGACIONES	147,165,000.00	
TOTAL PASIVO	**314,616,401.88**	
PATRIMONIO		
CAPITAL EMITIDO	**89,244,786.00**	3.16
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	60,000,000.00	
RESERVA LEGAL	29,244,786.00	
GANANCIAS ACUMULADAS	**423,343,820.60**	3.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	278,077,907.20	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	145,265,913.40	
TOTAL PATRIMONIO	**512,588,606.60**	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**827,205,008.48**	

Representante Legal
SERGIO ANDRES RIOS USUGA
C.C 1.036.633.436

Contador
John Mario López Rueda
C.C 98.535.156
T.P 127439 - T

RYU INGENIEROS S.A.S
NIT: 900.673.974-0
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A DICIEMBRE 31-2021

DESCRIPCION	2021	NOTAS
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	**3,012,923,663.00**	**3.18**
INGRESOS POR CONSTRUCCION	2,762,585,754.00	
INGRESOS POR VENTA DE EQUIPOS	14,420,000.00	
INGRESOS POR TRANSPORTE DE MATERIALES	235,917,909.00	
MENOS:DEVOLUCIONES EN VENTAS	744,550,615.00	**3.19**
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS NETAS	**2,268,373,048.00**	
COSTOS DE VENTAS	**1,688,812,356.00**	**3.20**
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	**1,688,812,356.00**	
GANANCIA BRUTA	**579,560,692.00**	
GASTOS DE ADMINISTRACION	**324,952,141.00**	**3.21**
GASTOS FINANCIEROS	**21,171,761.13**	**3.22**
GASTOS BANCARIOS	1,138,594.17	
GRAVAMEN	12,319,054.23	
COMISIONES	5,000.00	
INTERESES	7,709,112.73	
UTILIDAD OPERATIVA	**233,436,789.87**	
GASTOS DE OPERACIÓN:	-	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	**8,934,579.15**	**3.23**
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	**31,841,059.75**	**3.24**
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	**210,530,309.27**	
PROVISION IMPUESTO DE RENTA	65,264,395.87	
GANANCIA (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTOS	**145,265,913.40**	

Representante Legal
SERGIO ANDRES RIOS USUGA
C.C 1.036.633.436

Contador
John Mario López Rueda
C.C 98.535.156
T.P 127439 - T

SR 85

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-DIC-1971
ITAGUI
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	O-	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-JUL-1990 ITAGUI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100100-00151440-M-0098535156-20090305 0010115823A 1 1080048581

SR 80

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

127439-T

JOHN MARIO
LOPEZ RUEDA
C.C. 98538156
RESOLUCION INSCRIPCION 211 FECHA 2007/07/19
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DE CIENCIA Y DESARROLLO

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 137439

FIRMA DEL TITULAR 49234

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

SR87

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6185071B0EABA1B8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOHN MARIO LOPEZ RUEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 98535156 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 127439-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SR 88

R&U ingenieros
Construcciones Civiles · Gestión Ambiental · Gerencia de Proyectos

RESUMEN ECOMONICO

Yolombó, mayo 19 de 2022

Señores

HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ

Gerencia General

Yolombó (Ant.)

Referencia. Convocatoria 007 de 2022

Objeto: OBRA PÚBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA) PARA LA ADECUACIÓN DE LAS AREAS HOSPITALARIAS PARA LA INSTALACIÓN DEL ÁREA DEL SERVICIO DE TOMOGRAFÍA

FORMATO 2

RESUMEN ECONÓMICO

Ítem	Descripción de la actividad	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Costo directo
1	**PRELIMINARES**				$ 1,800,000
1.1	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela naranja con una altura de 2,1 m, y estructura en larguero común, concreto de 17.5 Mpa para fijación de estructura en madera común. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela, excavación manual en cualquier material, cargue, transporte y botada de material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	60.0	$ 30,000	$ 1,800,000
2	**RETIROS**				$ 90,000
2.1	Retiro de puertas (marco y ala) metalicas, en aluminio, en madera o puerta reja. Incluye el retiro, cargue, transporte, botada de escombros y recuperacion de los materiales aprovechables y su transporte hasta donde se indique. Dimensiones variables.	un	3.00	$ 30,000	$ 90,000
3	**DEMOLICIONES**				$ 1,921,000

CALLE 35 No. 7-24 Of 101
MEDELLIN – ANTIOQUIA
PBX: 205 94 28
E-mail: info@ryuingenieros.com

SR 89

3.1	Demolición de andenes o pisos, cargue, transporte y botada de escombros de espesores variables y acabados varables. Incluye retiro de cordones, retiro de enchape (baldosa, baldosin, forros en arenon, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, gres, entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recebo. Incluye corte con maquina de disco segun trazado compresor neumatico con martillo, ademas recuperacion de los materiales aprovechables o su transporte hasta donde se indique.	m2	47.00	$	30,000	$	1,410,000
3.2	Demolición de cañuela en concreto y botada de escombros de espesores variables y acabados variables. Incluye retiro de cordones, retiro de enchape (granito esmerilado, concreto, gres, entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recebo. Incluye corte con máquina de disco según trazado compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta donde se indique.	ml	10.44	$	25,000	$	261,000
3.3	Demolición de mampostería en ladrillo o en concreto de cualquier espesor. Incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, demolición de revoques, lagrimales, cortagoteras y enchapes aplicados en el muro a demoler e instalaciones embebidas, además recuperación de materiales aprovechables o su transporte hasta donde se indique, se debe usar cortadora para garantizar que los filetes de la demolición queden ortogonales.	m2	10.00	$	25,000	$	250,000
4	**EXCAVACIONES**					**$**	**3,584,000**
4.1	Excavación manual de material heterogéneo de 0-2m. Bajo cualquier grado de humedad. Incluye roca descompuesta, bolas de roca, cargue, transporte y botada en botaderos oficiales del material proveniente de la excavación o en el sitio donde se indique. No incluye entibado.	m3	35.84	$	100,000	$	3,584,000
5	**LLENOS**					**$**	**4,025,600**
5.1	Llenos en arenilla, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado. Incluye el suministro, transporte y colocación de la arenilla, la compactación de la misma y el transporte interno, su medida será en sitio, ya compactada.	m3	35.84	$	90,000	$	3,225,600
5.2	Cargue, transporte y botada de escombros o material resultante de la excavación. Incluye el cargue, repleto, transporte interno y externo y botada de material tipo escombros en botaderos oficiales o en el sitio donde se indique.	m3	10.00	$	80,000	$	800,000
6	**CONCRETOS**					**$**	**26,315,718**

6.1	Suministro, transporte y colocación de concreto de 3000psi (21MPa) para vigas de fundación de 0,30x0, 30m. Incluye transporte interno (vertical y horizontal y en las zonas aferentes dentro de la obra), protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, no incluye refuerzo.	m3	8.79	$ 500,000	$ 4,394,250
6.2	Suministro, transporte y colocación de concreto de 3000psi (21MPa) para vigas aéreas para amarre de mampostería de 0,15x0,20m. Incluye transporte interno (vertical y horizontal y en las zonas aferentes dentro de la obra), armado y desarmado de la obra falsa y formaleta completa, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, no incluye refuerzo.	m3	2.31	$ 550,000	$ 1,270,500
6.3	Suministro, transporte y colocación de concreto de 3000psi (21MPa) para andenes o pisos a la vista. Incluye transporte interno (vertical y horizontal y en las zonas aferentes dentro de la obra), formaleta, armado y desarmado de la obra falsa y formaleta completa, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, no incluye refuerzo.	m3	5.95	$ 520,000	$ 3,093,818
6.4	Suministro, transporte y colocación de concreto de 3000psi (21MPa) para columnetas de 0,25x0,25m. Incluye transporte interno (vertical y horizontal y en las zonas aferentes dentro de la obra), formaleta, armado y desarmado de la obra falsa y formaleta completa, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, no incluye refuerzo.	m3	0.32	$ 550,000	$ 173,250
6.5	Suministro, transporte y colocación de grouting en concreto (17,5MPa) para elementos no estructurales (dovelas, cintas, viguetas, entre otros). Incluye transporte interno (vertical y horizontal y en las zonas aferentes dentro de la obra), formaleta, armado y desarmado de la obra falsa y formaleta completa, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, no incluye refuerzo.	m3	4.20	$ 600,000	$ 2,520,000
6.6	Anclaje químico estructural sobre muro pantalla de concreto, formado por barra corrugada N° 3 de diámetro y 65-70 cm de longitud de acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), anclada 15-20 cm, fijada con Anclaje epoxico RE-500 Hilti o equivalente, Incluye espiral N°2 paso 35 mm (3 vueltas), perforación de concreto o estructura, limpieza, botada de escombros y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	un	15.75	$ 25,000	$ 393,750

6.7	Suministro, transporte y colocación de concreto de 3000psi (21MPa) para cañuela. Incluye transporte interno (vertical y horizontal y en las zonas aferentes dentro de la obra), armado y desarmado de la obra falsa y formaleta completa en super "T", protección, curado, malla electro soldada D - 50 y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, no incluye refuerzo.	ml	20.83	$	175,000	$	3,645,600
6.8	Suministro, transporte y colocación de concreto de 3000psi (21MPa) para alfajías de concreto vaciadas en sitio. Incluye transporte interno (vertical y horizontal y en las zonas aferentes dentro de la obra), armado y desarmado de la obra falsa y formaleta completa en super "T", protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, no incluye refuerzo.	ml	16.30	$	203,500	$	3,317,050
6.9	Suministro, transporte y colocación de concreto de 3000psi (21MPa) para losa de contrapiso de espesor 0,10m. Incluye transporte interno (vertical y horizontal y en las zonas aferentes dentro de la obra), armado y desarmado de la obra falsa y formaleta completa, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, no incluye refuerzo.	m3	13.65	$	550,000	$	7,507,500
7	**ACERO DE REFUERZO**					**$**	**92,969,006**
7.1	Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo figurado FY=420MPa - 60000psi, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	11007.2	$	8,000	$	88,057,368
7.2	Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada tipo D - 106. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	m2	178.6	$	27,500	$	4,911,638
8	**MAMPOSTERIA**					**$**	**32,709,558**
8.1	Construcción de mampostería en bloque de concreto 13MPa, de 0,15x0,20x0,40m. Incluye suministro y transporte del bloque, mortero de pega, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, encorozados, áticos y chapas necesarias por detalles de construcción. Todos los cortes serán realizados a máquina.	m2	290.70	$	85,000	$	24,709,398
8.2	Construcción de mampostería en bloque de concreto 13MPa, de 0,20x0,20x0,40m. Incluye suministro y transporte del bloque, mortero de pega, trabas, columnas, machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrases, encorozados, áticos y chapas necesarias por detalles de construcción. Todos los cortes serán realizados a máquina.	m2	68.60	$	90,000	$	6,174,000

8.3	Construcción de juntas de dilatación entre mampostería y elementos estructurales y no estructurales, entre concreto nuevo y existente. Incluye suministro, transporte e instalación de varilla de espuma de polietileno tipo sellalon, sikarod o equivalente, aplicación de masilla elástica sellante y adhesiva con base en poliuretano tipo sikaflx-1A o equivalente, junta máxima de 20mm de ancho, color similar al muro, además de todo lo necesario para su correcta construcción. Se deben seguir todas las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes de los materiales.	ml	21.00	$	10,000	$	210,000
8.4	Instalacion de lagrimal prefabricado de 0,30x0,50m. Incluye suministro y transporte del elemento, mortero de pega y revite.	ml	40.40	$	40,000	$	1,616,160
9	**REVOQUES, ESTUCO Y PINTURA**					**$**	**27,661,175**
9.1	Colocación de revoque con mortero 1:4 en muros. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, fajas, filetes y ranuras y todos los elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	207.1	$	25,000	$	5,176,750
9.2	Colocación de revoque exterior con mortero 1:4 impermeabilizado en muros. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	171.2	$	30,000	$	5,136,000
9.3	Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS REVOCADOS, 3 manos mínimo, o las que sea necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación funcionamiento.	m2	207.1	$	17,500	$	3,623,725
9.4	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.	m2	207.1	$	15,000	$	3,106,050
9.5	Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON PINTURA TIPO KORAZA sobre muros exteriores revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes con el mismo material usado para revocar, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.	m2	171.2	$	22,500	$	3,852,000
9.6	Suministro, Transporte e Instalación de MEDIACAÑA para cielos. Incluye perfil en PVC plástico de 6 cm, masilla y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	123.0	$	55,000	$	6,766,650

10	PISOS Y ENCHAPES				$	35,271,875
10.1	Suministro, transporte e instalación de sistema de protección e impermeabilización para evitar patologías en pisos por humedad ascendente (capilaridad) consistente en una capa sencilla de polietileno color negro calibre 4. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos, costuras, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	111.8	$ 12,500	$	1,397,125
10.2	Construcción de PISO EN BALDOSA BLANCA DE GRANO GRIS No.1-2 DE 30 x 30 cm. de primera calidad aprobada por la interventoría que cumpla la norma NTC 2849. Incluye concreto de pega y nivelación 1:3:2 de cemento, arena de concreto, agregado de 3/8" a 1/2" y aditivo plastificante en un espesor de 5 cm, suministro y transporte de la baldosa, varilla de dilatación en aluminio en cuadrículas de 2,10 x 2,10 m., lechada del mismo color de la baldosa, destroncada, pulida, brillada y encerada en el sitio con cera polimérica, protección de muros, puertas y desagües. Cargue, transporte y botada de material sobrante (cachaza) en botaderos oficiales. La interventoría entregará el diseño en tapetes o franjas. Los ensayos que se requieran serán por cuenta del contratista y las muestras se escogerán del material puesto en obra.	m2	111.8	$ 155,000	$	17,324,350
10.3	Construcción de ZÓCALO EN MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO Y BRILLADO DE COLOR IGUAL AL DE LA BALDOSA, DESARROLLO DE 20 cm, con una altura de 10 cm sobre el nivel de piso acabado y embebido en muro. Incluye mortero de nivelación, cemento color, grano No. 1, varilla de aluminio de 3 mm a lo largo del muro y mediacañas cada 0,90m, cortes en piso y muro, remates, pulida y brillada, y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. La capa de desgaste no debe ser inferior a 10 mm después de pulida.	ml	123.0	$ 90,000	$	11,072,700
10.4	Construcción de FAJA EN GRANITO PULIDO Y BRILLADO DE COLOR IGUAL AL DE LA BALDOSA, ancho entre 30 y 35 cm Incluye mortero de nivelación, cemento color, grano No. 1, varilla de aluminio de 3 mm a lo largo del muro y mediacañas cada 0,90m, cortes en piso y muro, remates, pulida y brillada, y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. La capa de desgaste no debe ser inferior a 10 mm después de pulida.	ml	11.8	$ 73,500	$	867,300

10.5	Colocación de ENCHAPE CERÁMICO PARED BLANCO MATE DE 30 x 60 cm. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes tipo pegacor o equivalente, lechada preparada (boquilla) tipo concolor de sumicol o equivalente del mismo color del enchape, moldura PVC remates toro acolillada y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	24.6	$ 90,000	$ 2,210,400
10.6	Junta de construcción en piso, en aluminio, de incrustar dilatación de 25 a 75 mm, Serie 100 sistema de sello sencillo, referencia J101 A01 piso/piso de Decodepot o equivamente.	ml	9.6	$ 250,000	$ 2,400,000
11	**PUERTAS Y VENTANAS**				**$ 41,750,000**
11.1	Suministro, transporte e instalacion de venatana V1 según detalle	un	3.0	$ 2,492,000	$ 7,476,000
11.2	Suministro, transporte e instalacion de venatana V2 según detalle	un	1.0	$ 2,055,000	$ 2,055,000
11.3	Suministro, transporte e instalación de ventana V3 según detalle	un	1.0	$ 665,000	$ 665,000
11.4	Suministro, transporte e instalación de ventana V4 según detalle	un	2.0	$ 437,000	$ 874,000
11.5	Suministro, transporte e instalación de ventana V5 según detalle	un	1.0	$ 7,800,000	$ 7,800,000
11.6	Suministro, transporte e instalación de puerta P1 según detalle	un	1.0	$ 1,150,000	$ 1,150,000
11.7	Suministro, transporte e instalación de puerta P2 según detalle	un	1.0	$ 1,250,000	$ 1,250,000
11.8	Suministro, transporte e instalación de puerta P3 según detalle	un	1.0	$ 1,350,000	$ 1,350,000
11.9	Suministro, transporte e instalación de puerta P4 según detalle	un	1.0	$ 800,000	$ 800,000
11.10	Suministro, transporte e instalación de puerta P5 según detalle	un	5.0	$ 850,000	$ 4,250,000
11.11	Suministro, transporte e instalación de puerta P6 según detalle	un	1.0	$ 130,000	$ 130,000
11.12	Suministro, transporte e instalación de puerta P7 según detalle	un	1.0	$ 12,450,000	$ 12,450,000
11.13	Suministro, transporte e instalación de puerta P8 según detalle	un	1.0	$ 1,500,000	$ 1,500,000
12	**CUBIERTA Y SISTEMAS LIVIANOS**				**$ 46,500,500**
12.1	Viga carguera de abarco de 4"x8" medida comercial. Incluye suministro, transporte e instalación del elemento en madera pulida de abarco o similar, herramienta, equipo, tornillos, clavos y todos los demás elementos y materiales necesarios para su correcta instalación.	ml	16.5	$ 150,000	$ 2,475,000
12.2	Alfardas de abarco de 2"x4" medida comercial. Incluye suministro, transporte e instalación del elemento en madera pulida de abarco o similar, herramienta, equipo, tornillos, clavos y todos los demás elementos y materiales necesarios para su correcta instalación.	ml	155.0	$ 85,000	$ 13,175,000
12.3	Tablilla de pino patula inmunizada. Incluye suministro, transporte e instalación del elemento machimbrado, clavos y puntillas, herramienta, equipo y todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación.	m2	78.0	$ 55,000	$ 4,290,000

12.4	Construcción de caballetes. Incluye suministro, transporte e instalación de todos los materiales necesarios, mano de obra, herramienta, equipo y todos los materiales necesarios para su correcta instalación.	ml	16.5	$ 20,000	$ 330,000
12.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA NUEVA Y POSTERIOR ALINEACIÓN, incluye: teja de barro maquinada tipo española de 40x20 cm (23 Unidades por m2), herramienta y equipo necesario para realizar la actividad, línea de vida, transporte vertical, transporte horizontal y todos los materiales y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	78.0	$ 60,000	$ 4,680,000
12.6	PINTURA DE ACABADO TIPO IMPRA O EQUIVALENTE PARA APLICARSE SOBRE TABLILLA (color a definir) Incluye: Suministro de todos los materiales, transporte y aplicación las manos que sean necesarias para un tono óptimo, se debe aplicar por todas las caras de la tablilla. El color debe ser el indicado por la interventoría.	m2	78.0	$ 45,000	$ 3,510,000
12.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANTO IMPERMEABLE TIPO P4 DE 4 MM DE ESPESOR, High performance pro de fiberglass o su equivalente, base en asfaltos modificados con polímeros, copolímeros y elastómeros termoplásticos de amplio rango de especificación y llenantes minerales; para cubiertas en teja de barro. Incluye: Manto P4- 4 mm tipo fiberglass o su equivalente, imprimación con emulsión asfáltica, el equipo necesario para realizar la actividad, transporte vertical, transporte horizontal, y todos los materiales y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	78.0	$ 75,000	$ 5,850,000
12.8	EMBOQUILLADO DE CABALLETE, Incluye: Suministro de los materiales, mano de obra, teja, mortero 1:4, aditivo impermeabilizante para mortero, herramienta y equipo necesario para realizar la actividad, elementos de trabajo en alturas certificados, transporte vertical, transporte horizontal y todos los materiales y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	ml	16.5	$ 25,000	$ 412,500
12.9	Ruanas calibre 20. Incluye suministro, transporte e instalación del elemento, mano de obra, desarrollo de 0,30m, gancho externo e interno, soldadura, sello con material elástico tipo poliuretano, herramienta, equipo y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	32.4	$ 45,000	$ 1,458,000
12.10	Canoas calibre 20. Incluye suministro, transporte e instalación del elemento, mano de obra, desarrollo de 1,00m, soldadura, sello con material elástico tipo poliuretano, herramienta, equipo y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	32.4	$ 150,000	$ 4,860,000

12.11	Suministro, transporte y colocación de cielo falso en drywall. (altura anclaje hasta 4.0 m) Incluye, placa yeso 1/2", masillado, pintura 3 manos, perfilaría galvanizada para soporte con distancia de 61 cm, chazos, clavos, cintas, ángulos, cortes, andamios, canes y todo los demás elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	78.0	$	70,000	$	5,460,000
13	**HIDROSANITARIO**					**$**	**14,240,000**
13.1	**Red de desagües**					**$**	**12,810,000**
13.1.1	S,T y C de Tuberia PVCS Ø 4".	ml	48.0	$	55,000	$	2,640,000
13.1.2	S,T y C de Tuberia PVCS Ø 3".	ml	18.0	$	45,000	$	810,000
13.1.3	S,T y C de Tuberia PVCS Ø 2".	ml	12.0	$	40,000	$	480,000
13.1.4	S,T y C de Tuberia PVCS Ø 1 1/2".	ml	12.0	$	35,000	$	420,000
13.1.5	S,T y C de Tuberia PVC-P RDE 21 Ø 1". (DESAGUES EQUIPOS AA, EN MURO)	ml	6.0	$	35,000	$	210,000
13.1.6	S,T y C de Tuberia PVC-VENTILACIÓN Ø 2".	ml	6.0	$	30,000	$	180,000
13.1.7	S. T. y C de Salida sanitaria de 1 1/2": El punto sanitario o salida incluye la tubería y accesorios desde el ramal principal que recibe, hasta la boca para conexión del aparato en una longitud hasta de 3,0m. Para longitudes mayores se pagará por metro el tramo adicional.	un	4.0	$	50,000	$	200,000
13.1.8	S. T. y C de Salida sanitaria de 2": El punto sanitario o salida incluye la tubería y accesorios desde el ramal principal que recibe, hasta la boca para conexión del aparato en una longitud hasta de 3,0m. Para longitudes mayores se pagará por metro el tramo adicional.	un	2.0	$	55,000	$	110,000
13.1.9	S. T. y C de Salida sanitaria de 3": El punto sanitario o salida incluye la tubería y accesorios desde el ramal principal que recibe, hasta la boca para conexión de canoas, en una longitud hasta de 3,0m. Para longitudes mayores se pagará por metro el tramo adicional.	un	10.0	$	75,000	$	750,000
13.1.10	S. T. y C de Salida sanitaria de 4": El punto sanitario o salida incluye la tubería y accesorios desde el ramal principal que recibe, hasta la boca para conexión del aparato en una longitud hasta de 3,0m. Para longitudes mayores se pagará por metro el tramo adicional.	un	3.0	$	130,000	$	390,000
13.1.11	Caja de inspección de 0.50 X 0.50 X H hasta 1,0m de profundidad, vaciada en sitio en concreto de f´c de 210 kg/cm2 impermeabilizado con plastoclete DM + fibra, muros de 0.10m, incluye tapa y cañuela.	un	3.0	$	600,000	$	1,800,000
13.1.12	Excavación material común seco de 0 - 2 m de profundidad.	m3	25.0	$	100,000	$	2,500,000
13.1.13	Lleno apizonado en zanjas con material de la misma excavación.	m3	16.0	$	65,000	$	1,040,000
13.1.14	Cargue, transporte y botada de escombros o material resultante de la excavación. Incluye el cargue, repleo, transporte interno y externo y botada de material tipo escombros en botaderos oficiales o en el sitio donde se indique.	m3	16.0	$	80,000	$	1,280,000

13.2	**Red de suministro**				**$**	**1,430,000**
13.2.1	S,T y C de Tuberia PVCP RDE 11 Ø 3/4" incluye accesorios.	ml	18.0	$ 30,000	$	540,000
13.2.2	S,T y C de Tuberia PVCP RDE 9 Ø 1/2" incluye accesorios.	ml	8.0	$ 25,000	$	200,000
13.2.3	S, T y C de salida PVCP Ø 1/2": La salida hidráulica o punto hidráulico incluye la tubería y accesorios desde la red horizontal principal hasta el paral en una longitud hasta 3,0m. Incluye la cámara de aire, (L=0,30m) Para longitudes mayores se pagará por metro el tramo adicional.	un	4.0	$ 35,000	$	140,000
13.2.4	Caja para válvula de 0.50 X 0.50 X 0,40m de profundidad, vaciada en sitio en concreto de f´c de 210 kg/cm2 impermeabilizado con plastoclete DM + fibra, muros de 0.10m, incluye tapa.	un	1.0	$ 300,000	$	300,000
13.2.5	S,T y C de válvula de compuerta Ø 3/4", Tipo Red White.	un	1.0	$ 50,000	$	50,000
13.2.6	Suministro, transporte e instalación de terminal con L = 0.15m y con cámara de aire h = 0.30m, en tubería de cobre, con un DIÁMETRO DE 1/2". Incluye suministro y transporte de los materiales, canchada de muros y resane en mortero, accesorios de PVC y cobre, sellante, soldadura, teflón, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	un	4.0	$ 50,000	$	200,000
14	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y MESONES**				**$**	**17,848,000**
14.1	Suministro, transporte y colocación de sanitarios discapacitados Acuajet, color blanco, abasto metálico, válvula de regulación metálica con manguera flexible y acabado cromado, brida de fijación con tapón roscado, emboquillado con silicona antihongos y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1.0	$ 800,000	$	800,000
14.2	Suministro, transporte y colocación de sanitarios discapacitados Acuajet, color blanco, abasto metálico, válvula de regulación metálica con manguera flexible y acabado cromado, brida de fijación con tapón roscado, emboquillado con silicona antihongos y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1.0	$ 650,000	$	650,000
14.3	Suministro, transporte y colocación de lavamanos Acuajet, color blanco. Incluye grifería metálica con acabado cromado, grifería metálica tipo push de Corona o equivalente, abasto metálico acabado cromado, sifón botella, desagüe, emboquillado con silicona antihongos y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1.0	$ 1,500,000	$	1,500,000
14.4	Suministro e instalación de Lava escobas fabricado en acero inoxidable.calibre 18, con estructura en tubería cuadrada en acero inoxidable de 1 1/2". Profundidad del tanque 308mm. Incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1.0	$ 350,000	$	350,000

14.5	Suministro, transporte y colocación de lavamanos Avanti, color blanco, para consultorio. Incluye grifería metálica con acabado cromado, grifería metálica tipo push de Corona o equivalente, abasto metálico acabado cromado, sifón botella, desagüe, emboquillado con silicona antihongos y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1.0	$ 40,000	$ 40,000
14.6	Suministro, transporte e instalación de llave boca manguera 1/2". Se entregará debidamente instalada en el sentido de flujo requerido en los diseños sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1.0	$ 250,000	$ 250,000
14.7	Suministro, transporte y colocación de espejo en cristal de 6mm de 1m x1,20m, con inclinación para personas con movilidad reducida. Ubicados en unidades sanitarias. Incluye marco en aluminio anodizado natural mate de 1 1/2" con pisa vidrio de 1" y empaque de caucho. Pulida de bordes, cinta doble faz, pega amarilla, silicona antihongos, y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	un	1.0	$ 650,000	$ 650,000
14.8	Suministro, transporte y colocación de barra de seguridad ABATIBLE para discapacitados, con una longitud de 70 cm. en acero inoxidable 304, calibre 18", con diámetro de 1 1/4", distancia de la pared 1 1/2". Incluye pernos para anclaje, escudos en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, según diseño.	un	1.0	$ 200,000	$ 200,000
14.9	Suministro, transporte y colocación de barra de seguridad para discapacitados, con una longitud de 60 cm. y un diámetro de 1¼" en acero inoxidable. Incluye pernos para anclaje, escudos en acero inoxidable y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, según diseño.	ml	67.0	$ 200,000	$ 13,408,000
15	**MOBILIARIO**				**$ 13,210,633**
15.1	Mueble según detalle M01	und	1.0	$ 1,650,000	$ 1,650,000
15.2	Mueble según detalle M02	und	1.0	$ 1,170,000	$ 1,170,000
15.3	Mueble según detalle M03	und	2.0	$ 1,380,000	$ 2,760,000
15.4	Mueble según detalle M04	und	1.0	$ 1,290,000	$ 1,290,000
15.5	Mueble según detalle M05	und	1.0	$ 950,000	$ 950,000
15.6	Silla operativa Silla operativa giratoria de espaldar alto, ergonómica, mecanismo de contacto permanente, reclinación y altura regulable de espalda, con brazos; Referencia Frodo de Muma o equivalente color negro.	und	4.0	$ 922,250	$ 3,689,000
15.7	Silla interlocutora, sin brazos, estructura tubería diámetro CR 7/8 calibre 16, espaldar y asiento en polipropileno inyectado, referencia Mia de Muma o equivalente, color negro.	und	2.0	$ 287,352	$ 574,703

15.8	Suministro de tandem de tres puestos	und	1.0	$ 1,126,930	$	1,126,930
16	**AIRE ACONDICIONADO**				**$**	**61,828,821**
16.1	**Equipos de aire acondicionado**				**$**	**45,183,821**
16.1.1	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Unidad Manejadora de Aire, horizontal, para expansión directa, de 824 CFM, para uso exterior, doble pared de 2" de espesor, a 220V/3 fases/60 Hz. Incluye: Conexión, Junta flexible en lona para conductos de suministro y retorno, pisa lona, elementos de sujeción, eliminadores de vibración, filtros lavables de 35%, filtros del 65% y del 95%, válvula de expansión para R410, motor montado sobre resortes, transmisión, puertas de inspección a la derecha, cauchos eliminadores de vibración, variador, transmisor de presión diferencial, gabinete de control y potencia, termostato, cableado y conexión y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1.00	$ 30,124,410	$	30,124,410
16.1.2	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Unidad Condensadora de Aire con descarga vertical de 2 TR, para trabajar con refrigerante R410, compresor inverter a 220V/3 fases/60 Hz. Incluye: Eliminadores de vibración, filtro secador, visor de líquido, válvula de bola, temporizador, conexión y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1.00	$ 5,357,757	$	5,357,757
16.1.3	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Equipo Mini-Split tipo Pared de 9000 BTU/h compresor INVERTER eficiencia mínima SEER 20, refrigerante Ecológico R410A; 220V/1 Fases/60 Hz. con función auto start Incluye: Soportes, anclajes, elementos de sujeción, control remoto, cauchos antivibración, base para condensadora metálica y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1.00	$ 3,128,077	$	3,128,077
16.1.4	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Equipo Mini-Split tipo Pared de 2 TR (24000 BTU/h), compresor INVERTER eficiencia mínima SEER 20, Refrigerante Ecológico R410A; 220V/1 Fases/60 Hz. Incluye: soportes, anclajes, control remoto, cauchos anti vibración, condensadora y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1.00	$ 6,573,577	$	6,573,577
16.2	**Tubería de cobre**				**$**	**5,840,000**
16.2.1	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Tubería rígida de cobre tipo "L" de diámetro 1/4" aislada con rubatex de 3/8" de espesor. Incluye: Soportes (tipo ménsula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujeción, codos, uniones, cinta FOAM, chaqueta de PVC pintada de negro, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	16.00	$ 105,000	$	1,680,000

16.2.2	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Tubería rigida de cobre tipo "L" de diámetro 3/8" aislada con rubatex de 1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo mensula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), soldadura, anclajes, elementos de sujeción, codos, uniones, cinta FOAM, chaqueta de PVC pintada de negro, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	32.00	$ 90,000	$ 2,880,000
16.2.3	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Tubería rigida de cobre tipo "L" de diámetro 5/8" aislada con rubatex de 1/2" de espesor. Incluye: Soportes (tipo mensula, cuelga, correa o cualquier otro necesario), anclajes, elementos de sujeción, codos, uniones, cinta FOAM, chaqueta de PVC pintada de negro, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	16.00	$ 80,000	$ 1,280,000
16.3	**Ductos**				**$ 6,300,000**
16.3.1	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Conductos en lámina rigida de poliisocianurato de 30 mm de espesor, revestido por ambas caras con una lámina de aluminio con tratamiento antimicrobiano en su cara interna (liso/gofrado). Incluye: Soporteria (tipo ménsula, cuelga, correa, o cualquier otro requerido), elementos de sujeción, anclajes, silicona, pega, cinta metálica y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	30.00	$ 180,000	$ 5,400,000
16.3.2	Compra, transporte instalación y puesta en servicio de Conductos en lámina galvanizada calibre 24. Incluye: Soporteria (tipo ménsula, cuelga, correa, varilla, o cualquier otro requerido), elementos de sujeción, anclajes, sellante, esquineros, tornillería y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Kg	20.00	$ 45,000	$ 900,000
16.4	**Rejillas**				**$ 1,205,000**
16.4.1	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Rejilla de Suministro tipo doble aleta de 12" x 6" con control de volumen de aletas opuestas accionado por piñon. Incluye: Elementos de fijación y demas accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	un	3.00	$ 155,000	$ 465,000
16.4.2	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Rejilla retorno, extraccion o aire exterior tipo barras frontales fijas a 35° de 14" x 10" con control de volumen de aletas opuestas con accionamiento por piñón. Incluye: Elementos de fijación y demas accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	un	2.00	$ 370,000	$ 740,000
16.5	**Balanceo del sistema de distribucion de aire**				**$ 1,000,000**
16.5.1	Balanceamiento de sistemas de distribución de aire, ventilación y aire acondicionado. Incluye: balómetro o anenómetro, toma de medidas, supervisión e informe.	gl	1.00	$ 1,000,000	$ 1,000,000
16.6	**Comunicación y control**				**$ 2,300,000**

R&U ingenieros
Construcciones Civiles · Gestión Ambiental · Gerencia de Proyectos

16.6.1	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Cable encauchetado para comunicación para equipos mini split y split. Incluye: terminales, Elementos de fijación y marcación.	m	50.00	$	30,000	$ 1,500,000
16.6.2	Compra, transporte, instalación y puesta en servicio de Termostato digital programable . Incluye: guarda termostato, conexión, configuración y pruebas.	un	1.00	$	800,000	$ 800,000
17	**AISLAMIENTO EN PLOMO Y COMPLEMENTOS**					**$ 17,570,750**
17.1	Suminsitro e instamación de aislamiento en plomo de 2mm a instalarse en piso para aislamiento de zona de archivo en segundo piso	m2	29.0	$	511,750	$ 14,840,750
17.2	Suministro e instalación de piso laminado para instalar flotado sobre proteccion de plomo en piso.	m2	39.0	$	70,000	$ 2,730,000
						$ 439,296,636

Administración	20%	$	87,859,327
Imprevistos	0%	$	-
Utilidad	6%	$	26,357,798
IVA sobre la utilidad	0%	$	-
GRAN TOTAL		**$**	**553,513,761**

VALOR PROPUESTA ECONOMICA: $553.513.761

PLAZO EJECUCION: CUATRO (4) MESES

SERGIO ANDRES RIOS USUGA
C.C. 1.036.633.436
R.L. R&U Ingenieros SAS
NIT 900.673.974-0

CALLE 35 No. 7-24 Of 101
MEDELLIN – ANTIOQUIA
PBX: 205 94 28
E-mail: info@ryuingenieros.com

SR 102

R&U ingenieros
Construcciones Civiles · Gestión Ambiental · Gerencia de Proyectos

CALUCULO DE AU

Yolombó, mayo 19 de 2022

Señores

HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ

Gerencia General

Yolombó (Ant.)

Referencia. Convocatoria 007 de 2022

Objeto: OBRA PÚBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)PARA LA ADECUACIÓN DE LAS AREAS HOSPITALARIAS PARA LA INSTALACIÓN DEL ÁREA DEL SERVICIO DE TOMOGRAFÍA

Cod.	Item	Porcentaje (%)						Porcentaje de dedicacion (%)	
Código	Nombre	Porcentaje (%)	Costo Direco	Valor AU	Valor contrato				
I	ADMINISTRACIÓN E IMPACTO COMUNITARIO	20.00 %	$ 439,296,636	$ 114,217,125	$ 553,513,761				
I.I	Personal de Admón. del Contrato	7.51%	CANTIDAD	UNIDAD	DURACIÓN EN MESES	SALARIO MENSUAL	prestaciones	Porcentaje de dedicacion (%)	TOTAL
	Director de Obra		1.00	PERSONA	4.00	$ 5,000,000.00	65%	50.00%	$ 16,500,000.00
	Residente de Obra		1.00	PERSONA	4.00	$ 2,500,000.00	65.0%	100.00%	$ 16,500,000.00
	subtotal								**$ 33,000,000.00**
									$ -
	POLIZAS	**0.55%**							**$ 2,407,785**
I.I.I	Cumplimiento	0.40%							$ 2,214,055
I.I.2	RCE	0.04%							$ 193,730

CALLE 35 No. 7-24 Of 101
MEDELLIN – ANTIOQUIA
PBX: 205 94 28
E-mail: info@ryuingenieros.com

SR103

1.2	**Impuestos**	**11.34 %**							$ 49,816,238.51
1.2.1	Estampilla pro-hospital	1.00%							$ 5,535,137.61
1.2.2	Estampilla pro-adulto mayor	0.00%							$ -
1.2.3	Estampilla pro-Cultura	1.00%							$ 5,535,137.61
1.2.4	Estampilla pro-Universidad	0.00%							$ -
1.2.5	Tasa Pro-Deportes	2.00%							$ 11,070,275.22
1.2.6	ICA	0.00%							$ -
1.2.7	Impuesto de Seguridad	5.00%							$ 27,675,688.06
1.3	**ENSAYOS**	**0.00%**							$ -
1.4	**Otros gastos**	**0.60%**							$ 2,635,393.48
1.4.1	Transporte del personal de admón.	0.20%							$ 878,593.27
1.4.2	Gastos de papelería y permisos	0.10%							$ 439,296.64
1.4.3	Oficina en campo (Alquiler más dotación y comunicaciones)	0.30%							$ 1,317,503.57
2	**UTILIDADES**	**6.00%**							$ 26,357,798.15
2.1	Utilidades del contratista	6.00%							$ 26,357,798.15
3	**IMPREVISTOS**	**0.00%**							**$ -**
3.1	Imprevistos en obra	0.00%							$ -
TOTAL A.I.U.		**26.00 %**							
TOTAL A.U.		**26.0%**							**$ 114,217,215.00**

SERGIO ANDRES RIOS USUGA
C.C. 1.036.633.436
R.L. R&U Ingenieros SAS
NIT 900.673.974-0

R&U ingenieros
Construcciones Civiles · Gestión Ambiental · Gerencia de Proyectos

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Yolombó, mayo 19 de 2022

Señores

HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ

Gerencia General

Yolombó (Ant.)

Referencia. Convocatoria 007 de 2022

Objeto: OBRA PÚBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA) PARA LA ADECUACIÓN DE LAS AREAS HOSPITALARIAS PARA LA INSTALACIÓN DEL ÁREA DEL SERVICIO DE TOMOGRAFÍA

ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATO	OBJETO	VALOR	% PARTICIPA	SMMLV
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO	**CO-002-2015**	Obra pública a todo costo para la pavimentación de la vía de acceso a la ese hospital San Rafael Yolombó-etapa 1	$ 74.249.963	100%	115,23
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO	**CO-001-2020**	El contratista se obliga para con la ese a realizar obra publica a todo costo (incluye material y mano de obra), la cual consiste en actividades de adecuación de las áreas de lavandería de la ESE	$146.634.539	100%	161,40
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO	**CO-001-2021**	El contratista se obliga para con la ese a realizar obra pública a todo costo (incluye material y mano de obra) para la adecuación de la sala de quimioterapia y obras conexas para el servicio de oncología; por el sistema de precios unitarios no reajustables	$ 333.042.214	100%	333,04
				TOTAL	609,67

SERGIO ANDRES RIOS USUGA
C.C. 1.036.633.436
R.L. R&U Ingenieros SAS
NIT 900.673.974-0

CALLE 35 No. 7-24 Of 101
MEDELLIN – ANTIOQUIA
PBX: 205 94 28
E-mail: info@ryuingenieros.com

SR 105

HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO

Mensaje de vida!

056

Yolombó, 15 de septiembre de 2015

EL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO

CERTIFICIA:

Que **R&U INGENIEROS S.A.S**, con NIT 900.673.974-0, suscribió, ejecutó y terminó a satisfacción el siguiente contrato de obra pública con la E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO:

CONTRATO:	CO-002 DE 2015
OBJETO:	OBRA PÚBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA) PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO A LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ - ETAPA 1
CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ
CONTRATISTA:	R&U INGENIEROS SAS
VALOR INICIAL:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($49.500.000)
VALOR OTROSI 001:	VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($24.749.963.00)
VALOR FINAL:	SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($74.249.963.00)
PLAZO INICIAL:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL:	TREEINTA (30) DÍAS CALENDARIO
FECHA INICIO:	04 DE MAYO DE 2015
FECHA TERMINACIÓN:	09 DE AGOSTO DE 2015

Atentamente,

JUAN FERNANDO RIVERA USUGA
Subgerente Administrativo y Financiero

SR 106

HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO

Mensaje de vida!

CERTIFICADO 042

Yolombó, 8 de marzo de 2021

EL GERENTE
DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO

CERTIFICA:

Que la empresa **R&U INGENIEROS S.A.S** con **NIT. 900.673.974-0,** cuyo representante legal es el Ingeniero **SERGIO ANDRÉS RIOS USUGA**, con cédula de ciudadanía número 1.036.633.436 de Itagüí, ejecutó para **LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO** siguiente contrato:

CONTRATO:	CO-001-2020
OBJETO:	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ESE A REALIZAR OBRA PUBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA), LA CUAL CONSISTE EN ACTIVIDADES DE ADECUACION DE LAS AREAS DE LAVANDERIA DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO
VALOR INICIAL CONTRATO:	$97.828.237
VALOR FINAL:	$146.634.539
VALOR EN SMMLV:	161.40
FECHA DE INICIO:	2 de octubre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	9 de febrero de 2021
CUMPLIMIENTO:	A SATISFACCIÓN
ALCANCE:	Demoliciones, excavaciones, llenos, retiro cubierta, instalación de tablilla, instalación de filtro, aceros, concretos, placa de contrapiso, mampostería, revoque, estuco, morteros, enchapes piso y pared, pintura interior, pintura exterior, pintura esmalte, pintura epoxica, instalación de resina epoxica, instalación de superboard, instalación de cielo raso en PVC, cubierta en teja traslucida, canoas en lámina galvanizada, estructura en acero, instalaciones eléctricas redes y aparatos, instalaciones de paneles led, aparatos sanitarios, cárcamo plástico, sistema hidro-sanitario, instalación de puertas en vitro aluminio, instalación de ventana en aluminio, ductos galvanizados, instalación de equipo de bombeo, instalación de bascula digital, instalación de equipo

SR107

extracción, instalación de lockers, instalación de divisiones en vidrio templado, acondicionamiento para equipo de aire acondicionado

CÓDIGOS UNSPSC: 111115, 301022, 301032, 301036, 301115, 301116, 301118, 301515, 301517, 301916, 312115, 421919, 721015, 721029, 721214, 721415, 721417, 721511, 721512, 721513, 721514, 721515, 721519, 721520, 721522, 721523, 721524, 721525, 721526, 721527, 721529, 721530, 721532, 721534, 721536, 721539, 721540, 721540, 721541, 721544, 731517, 731518, 801016, 811015, 811116, 951220

Dada en el municipio de Yolombó, a los ocho (8) días del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021).

JUAN FERNANDO RIVERA USUGA
Gerente

Liliana Granda M.
08.03.2021

108SR

DEPENDENCIA: GERENCIA
NÚMERO DE CERTIFICADO: 049
Yolombó, 17 de mayo de 2022

EL GERENTE
DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ
NIT. 890.941.536-3

C E R T I F I C A:

Que la empresa **R&U INGENIEROS S.A.S,** con NIT. 900.673.974-0, cuyo Representante Legal es el Ingeniero **SERGIO ANDRÉS RIOS USUGA**, con cédula de ciudadanía número 1.036.633.436 de Itagüí, ejecutó para LA ESE el contrato relacionado a continuación:

CONTRATO:	**CO-001-2021**
OBJETO:	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ESE A REALIZAR OBRA PÚBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA) PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE QUIMIOTERAPIA Y OBRAS CONEXAS PARA EL SERVICIO DE ONCOLOGÍA; POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES
VALOR CONTRATO INICIAL:	$228.556.970
VALOR FINAL:	$333.042.214
VALOR EN SMMLV:	333,04
FECHA DE INICIO:	18 de enero de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de Abril de 2022
ALCANCE:	Demoliciones, excavaciones, llenos, retiro cubierta, instalación de tablilla, instalación de filtro, instalación de cubierta en teja de barro, aceros, concretos, placa de contrapiso, mampostería, revoque, estuco, morteros, enchapes piso y pared, pintura interior, pintura exterior, pintura esmalte, pintura Epoxica, instalación de porcelanato, instalación de media caña, instalación de cielo raso en drywall, canoas en lámina galvanizada, instalación de sistema de oxígeno, instalaciones eléctricas redes y aparatos, instalaciones de paneles led, aparatos sanitarios, sistema hidro-sanitario, instalación de puertas en madera, instalación de puertas en vidrio, instalación de ventana en aluminio, instalación de fachada en vidrio templado, instalación de mesones en acero inoxidable, instalación de equipos de aire acondicionado

SR 109

CÓDIGOS UNSPSC:

111115	301022	301032	301036	301115
301116	301118	301515	301517	301916
312115	391116	421919	451116	721015
721029	721214	721415	721417	721511
721512	721513	721514	721515	721519
721520	721522	721523	721524	721525
721526	721527	721529	721530	721532
721534	721536	721539	721540	721541
721544	731517	731518	801016	811015
811116	951220			

Atentamente,

JUAN FERNANDO RIVERA USUGA
Representante Legal

Elaboró: Liliana Granda M.
17.05.2022

110SR

R&U ingenieros

Construcciones Civiles · Gestión Ambiental · Gerencia de Proyectos

RELACIÓN DE PERSONAL A EMPLEAR

Yolombó, mayo 19 de 2022

Señores

HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ

Gerencia General

Yolombó (Ant.)

Referencia. Convocatoria 007 de 2022

Objeto: OBRA PÚBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA)PARA LA ADECUACIÓN DE LAS AREAS HOSPITALARIAS PARA LA INSTALACIÓN DEL ÁREA DEL SERVICIO DE TOMOGRAFÍA

PERFIL	NOMBRE	PROFESION	No. MATRICULA PROFESIONAL	FECHA EXPEDICION	AÑOS EXPERIENCIA	POST GRADRO
Director de Obra Ingeniero Civil	Sergio Andrés Rios Usuga	Ingeniero Civil	05202-244123 ANT	31/01/2013	9 años	Especialista en gerencia de proyectos
Residente de obra Ingeniero Civil	Carlos Alberto Gomez Usuga	Ingeniero Civil	05202-270786 ANT	20/02/2014	8 años	Especialista en vías y transporte

SERGIO ANDRES RIOS USUGA
C.C. 1.036.633.436
R.L. R&U Ingenieros SAS
NIT 900.673.974-0

CALLE 35 No. 7-24 Of 101
MEDELLIN – ANTIOQUIA
PBX: (4) 205 94 28
E-mail: info@ryuingenieros.com

SR 111

SERGIO ANDRES RIOS USUGA
CC. 1036633346

INGENIERO CIVIL

PERFIL

Profesional honesto, responsable, comprometido con habilidad para trabajar en equipo y siempre dispuesto a profundizar en nuevas metodologías de trabajo. Con capacidad de liderar y solucionar grandes retos que se puedan plantear. Facilidad y disposición de aprendizaje, buenas relaciones interpersonales e interés por la actualización profesional.

Como Ingeniero Civil de la Universidad de Medellín estoy en capacidad de desempeñarme en entidades oficiales o privadas como diseñador, interventor o constructor de obras tales como: presas, centrales hidroeléctricas, acueductos, alcantarillados, puentes, túneles, edificaciones, vías y sistemas de transporte.

Estoy en capacidad de asumir con responsabilidad cargos que impliquen análisis para resolver problemas y agilizar procesos, habilidad para trabajar con nuevas tecnologías y/o herramientas informáticas.

SR112

DATOS PERSONALES

NOMBRE	Sergio Andrés Ríos Usuga
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.036.633.436 de Itagüí
MATRICULA PROFESIONAL	05202-244123 ANT, Expedición 31/01/2013
FECHA DE NACIMIENTO	29 de Noviembre de 1990
LUGAR DE NACIMIENTO	Medellín (Antioquia)
ESTADO CIVIL	Casado
LICENCIA DE CONDUCCIÓN	Cuarta Categoría
DIRECCIÓN	Calle 5C No 36B-20 Arboleda de Castilla Apto704. El Poblado
TELÉFONO	311 318 11 55
E-MAIL	checho_rios_90@hotmail.com

FORMACION ACADEMICA

UNIVERSITARIOS:	**Pregrado**	Universidad de Medellín **Ingenieria Civil** 2008-2012 Medellín
	Posgrado	Universidad de Medellín **Especializacion en Gerencia de Construcciones** 2016-2017 Medellín
ESTUDIOS SECUNDARIOS:		Liceo Salazar y Herrera Medellín 2002-2007
ESTUDIOS PRIMARIOS:		Liceo Salazar y Herrera Medellín

113 SR

DIPLOMADOS

- Contratacion estatal. Educacion continua Universidad de Medellin.

TALLERES Y CURSOS

- Curso de Ingles. Centro de Idiomas Universidad de Medellin.

SEMINARIOS Y OTROS

- I seminario internacional de infraestructura y sostenibilidad, duracion 16 horas, realizado 14 y 15 de septiembre de 2011, Universidad de Medellín.

- I encuentro internacional de formacion y modelacion de las ciencias basicas, duración 24 horas, realizado los dias 6,7 y 8 de mayo de 2009, Universidad de Medellín.

- II encuentro internacional de formacion y modelacion de las ciencias basicas, duración 24 horas, realizado los dias 5,6 y 7 de mayo de 2010, Universidad de Medellín.

- III encuentro internacional de formacion y modelacion de las ciencias basicas, duración 24 horas, realizado los dias 4,5 y 6 de mayo de 2011, Universidad de Medellín.

- Semillero de estatica, duracion 64 horas, realizado de 12 de febrero al 28 de mayo de 2010, Universidad de Medellin.

MANEJO DE PROGRAMAS Y/O SOFTWARE

SOFTWARE	NIVEL
OFFICE	BUENO
SAP 2000	BUENO
AUTOCAD	BUENO
HEC-RAS	BUENO
EPANET	BUENO
PROJECT	BUENO

EXPERIENCIA LABORAL

EMPRESA: R&U Ingenieros SAS

CARGO: Gerente general, ingeniero Civil

FUNCIONES:

- Direccion general de la empresa
- Formulacion de proyectos
- Direccion de obras
- Supervision tecnica y presupuestal de obra
- Formulacion de licitaciones publicas y privadas
- Elaboracion y control de presupuesto

Obras Ejecutadas como Director de Obra.

- Pavimentacion en concreto hidraulico de la via de acceso de la E.S.E. Hospital San Rafael Yolombo, año 2015
- Mejoramiento de Vivienda en area rural del Municipio de Giraldo, año 2015.
- Contruccion de la Escuela Rural San Pascual, area rural Municipio de Liborina, año 2016
- Diseño y Construccion de edificio de 5 niveles, denominado Velero de San Franciscco, Itagui Area Metropolitana Valle del Aburra, año 2016
- Pavimentacion en concreto hidraulico de la via de Calle Caldas, area urbana Municipio de Yolombo, año 2016
- Adecuacion de mercaderia Justo & Bueno zona metropolitana de Medellin, año 2017-2018
- Adecuacion de Tiendas Café, año 2017-2018
- Pavimentacion en concreto hidraulico de la via barrio 20 de julio, del municipio de Remedios, año 2018
- Construccion de placa huella en la vereda Plaza Nueva, Area rural del municipio de Remedios, año 2018
- Adecuacion y mantenimiento a escenarios deportivos en ciudad Don Bosco, año 2018
- Adecuacion de las instalaciones del hotel monsu, Cartagena de indias, año 2018
- Mejoramientos de viviendas de la zona urbana y rural del municipio de Yolombo, 2018
- Pavimentacion en concreto hidraulico de la via de la calle sucre, en la zona urbana del municipio de Yolombo antioquia, año 2019
- Mantenimiento al coliseo cubierto del corregimiento de llanadas municipio de olaya, año 2019
- Construcción de muro de contencion en la via terciaria, ubicado en la vereda la gergona, area rural del municipio de Yolombo, antioquia, año 2019

SR 116

- Repavimentación de la calle diagonal 10 sector la playita en el centro poblado del corregimiento puerto nus y reposisción de redes de acueducto, municipio de Maceo, año 2020

Funciones desarrolladas como gerente, adicionalmente se desarrolla direccion de obras, manejando campo administrativo y operativo.

JEFE INMEDIATO: N/A

TIEMPO LABORADÓ: Junio de 2015 – Actualmente

EMPRESA: Municipio de Yolombo, Departamento de Antioquia

CARGO: Ingeniero auxiliar de la secretaria de planeacion y obras publicas

FUNCIONES:

- Apoyo tecnico en el programa de saneamento basico
- Supervicion de contratos de obra
- Formulacion de proyectos
- Elaboracion de estudios previos, pliegos de condiciones
- Elaboracion de presupuestos y apu
- Atencion a visitas tecnicas estructurales y de vulnerabilidad

Obras Ejecutadas durante el periodo laborado:

- Pavimentacion en concreto hidraulico Via Villa Esperanza – Cincuentenario
- Construccion Centro de Integracion Cuidadana- CIC corregimiento Villa Nueva
- Pavimentacion bajo el sistema de placa huella del acceso al coliseo municipal
- Pavimentacion en concreto hidraulico de la via El Carino - Castillos
- Construccion de escenerio Multiproposito, sector La Vega

Funciones desarrolladas en para el municipio de Yolombo, en la secretaria de planeacio y obras publicas.

JEFE INMEDIATO: Jose Roso Muñoz Londoño - Año 2014

TELEFONO: 3113056973

JEFE INMEDIATO: Tulio Mario Rojo Guzman - Año 2015

TELEFONO: 3148935095

TIEMPO LABORADÓ: Enero de 2014 – Diciembre de 2015

EMPRESA: Constructura Monserrate, mediante la sociedad Contrucciones Cerro Azul S.A.S.

CARGO: Ingeniero de Concretos.

FUNCIONES:

- Diseño de concretos según la resistencia requeria por la estructura de la edificacion
- Supervision de la elaboracion del concreto en obra
- Informes y control de resultados de los concretos elaborados en obra
- Analisis de contidades de obra y despiese.

Funciones desarrolladas en la construccion de la etapa 2, construccion edificacion de 17 niveles y torre de parqueaderos de 5 niveles del proyecto Cerro Azul.

JEFE INMEDIATO: Luz Marina Lopera

TELEFONO: 444 92 11 ext-110

TIEMPO LABORADÓ: Mayo de 2013 – Noviembre de 2013

EMPRESA: Renting de Antioquia SAS

CARGO: Coordinador de operaciones de infraestructura

FUNCIONES:

- Informes de ejecucion de obra
- Analisis y control presupuestal
- Visitas de obra
- Actas mensuales
- Supervision y coordinacion de personal y maquinaria en diferentes frentes de trabajo.

Funciones desarrolladas en convenio desarrolaldo con la Secretaria de Infraestructura Física del departamento de Antioquia, con objeto de Mantenimiento y Rehabilitación de la red vial secundaria y tercaria del departamenteo de Antioquia.

JEFE INMEDIATO: Marta Lucia Betancur

TELEFONO: 444 92 11 ext-110

TIEMPO LABORADÓ: Julio de 2012 – Mayo de 2013

REFERENCIAS

JUAN MANUEL TAMAYO DAVID
Ingeniero Electronico
Independiente
Tel. 320 683 2642

MÓNICA ALEJANDRA RÍOS USUGA
Ingeniera Ambiental
Corporacion Autonoma Regional del Centro de Antioquia-CORANTIOQUIA
Cel. 321 851 53 52

DOLLY USUGA RUEDA
Tesorera
Universidad Cooperativa de Colombia
Tel. 215 94 73
Cel. 311 307 53 00

1195R

PARA EFECTOS LEGALES HAGO CONSTAR QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN LA PRESENTE HOJA DE VIDA ES TOTALMENTE CIERTA (C.S.T. Art. 62 Num. 1°) Y PUEDE SER VERIFICADA EN SU TOTALIDAD

SERGIO ANDRÉS RÍOS USUGA
1.036.633.346 de Itagüi

SR120

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

05202-244123 ANT

INGENIERO CIVIL

DE FECHA **31/01/2013**

SERGIO ANDRES

RIOS USUGA

C.C. 1036633436

UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

PRESIDENTE DEL CONSEJO

311.044.31/3

THOMAS GREG & SONS.

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.

SR121

R&U ingenieros
Construcciones Civiles · Gestión Ambiental · Gerencia de Proyectos

Medellín, Mayo 05 de 2021.

SEÑORES:

A QUIEN PUEDA INTERESAR.

ASUNTO: CERTIFICADO EXPERIENCIA LABORAL

Por medio de la presente me permito certificar que el señor SERGIO ANDRES RIOS USUGA, identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.036.633.436, laboro como director de obra para la empresa R&U INGENIEROS SAS con NIT 900.673.974-0, en la ejecución del proyecto

OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ESE A REALIZAR OBRA PÚBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA) PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE QUIMIOTERAPIA Y OBRAS CONEXAS PARA EL SERVICIO DE ONCOLOGÍA; POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES

FECHA DE INICIO: 18 de enero de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de Abril de 2022

Atentamente,

SERGIO ANDRES RIOS USUGA
C.C No 1.036.633.436
R.L. R&U Ingenieros SAS

R&U ingenieros

Construcciones Civiles · Gestión Ambiental · Gerencia de Proyectos

Yolombó, mayo 19 de 2022

Señores

HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ

Gerencia General

Yolombó (Ant.)

ASUNTO: Convocatoria 007 de 2022

Yo **SERGIO ANDRES RIOS USUGA** en condición representante legal con numero de cedula 1.036.633.436 de Itagüí, me comprometo a realizar y concluir las actividades correspondientes a convocatoria 007 de 2022

SERGIO ANDRES RIOS USUGA

C.C. 1.036.633.436

CALLE 35 No. 7-24 Of 101
MEDELLIN – ANTIOQUIA
PBX: 205 94 28
E-mail: info@ryuingenieros.com

SR123

HOJA DE VIDA



CARLOS ALBERTO GOMEZ USUGA

carlosgomez20@outlook.com

502 40 07 – 313 795 5891

Ingeniero Civil

Perfil profesional

Facilidad y disposición de aprendizaje y plantear soluciones en busca de lograr los objetivos, capacidad de trabajo en equipo, responsabilidad y realizar trabajos bajo condiciones de presión con alto sentido de pertenencia.

Énfasis en actividades administrativas respecto a la construcción, procedimientos para licitación pública y otras modalidades de contratación.

Información Personal

Cédula:	1.017.192.995 MEDELLÍN
Lugar y Fecha de Nacimiento:	Medellín (Antioquia), 20 de Mayo de 1991
Dirección de residencia:	Cll 55 No 77b -29 Apto. 301 Los Colores
Teléfono	(+57) 502 – 40 07
Celular	313-795-5891

Formación Académica

- **Formación Secundaria:** Colegio Parroquial San Buena Aventura
  Duración: 2001-2007.
- **Formación Universitaria: Ingeniero** Civil 2013 – Universidad Medellín.
- **Especialización:** Posgrado en Vías y Transporte – Universidad Medellín

Idiomas

- **Idioma:** Inglés; Nivel 7, Universidad de Medellín

Otros Estudios

- Seminario de Ingeniería Civil: El hábitat, el desarrollo urbano y la ingeniería. Realizado los días 30 y 31 del mes de octubre de 2012.
- Congreso Internacional de Formación y Modelación en ciencias básicas. Realizado los días 5,6 y 7 del mes de mayo del año 2010.
- Curso de la Historia de la División de la Lemniscata. Realizado los días 7 y 8 de mayo del año 2009

SR 124

Otros conocimientos

- Informática: Word, Excel, Access, Power Point, AutoCAD Civil 3D, SAP, ArcGIS, HEC-HMS,HEC-RAS

Experiencia Laboral

1.
   - **Cargo:** Residente de Obra
   - **Jefe inmediato**: Jhon Abel Acevedo
   - **Empresa:** Arquitectura y Concreto
   - **Actividades:** Revoque, Estuco, Pintura, drawall.
   - **Duración**: 15 de julio/2013 – 23 de enero 2014

2.
   - **Cargo:** Apoyo a la Supervisor de Obras Publicas Municipio de Guarne
   - **Jefe inmediato**: Yovani Zapata (Secretario de Obras Publicas)
   - **Empresa:** Secretaría Obras Publicas Guarne
   - **Actividades:** Control presupuestal, Interventoría y supervisión Obra, elaboración y análisis de APU´s, supervisión de procesos constructivos, revisión y aceptación de actividades de obra. Tres obras a cargo.
   - **Duración:** 22 de Enero/2014 – 31 de Diciembre/2014.

3.
   - **Cargo**: Residente de Obra
   - **Jefe inmediato**: Juan Carlos Corredor
   - **Empresa:** Bioingeniería Constructores SAS
   - **Actividades:** Control de obra, supervisión de presupuesto, Análisis de Apu´s y procesos constructivos.
   - **Duración:** 14 Enero /2015 – 30 Abril / 2015

4.
   - **Cargo:** Residente de Interventoría
   - **Jefe Inmediato:** Nelson Magaña Torres
   - **Empresa:** EDU (Empresa de Desarrollo Urbano)
   - **Actividades:** Control presupuestal, Interventoría y supervisión Obra, elaboración y análisis de APU´s, supervisión de procesos constructivos, revisión y aceptación de actividades de obra.
   - **Duración:** Desde 3 de junio 2015 – hasta 29 febrero de 2016.

5.
   - **Cargo:** Supervisor del contrato 2013-SS-20-0030 cuyo objeto fue "INTERVENTORÍA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA DESDE EL INTERCAMBIO DE LA CARRERA 80 HASTA EL EMPALME CON LA VIA DE ACCESO ORIENTAL DEL TÚNEL FERNANDO GÓMEZ MARTÍNEZ EN EL SECTOR DE LOMA HERMOSA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (CONEXIÓN VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA)."

125 SR

- **Jefe Inmediato:** Gloria Amparo Álzate Agudelo.
- **Empresa:** Gobernación de Antioquia.
- **Actividades:** Supervisión técnica, administrativa, legal y financiera del contrato.
- **Duración:** 15 de Julio de 2016 hasta 30 diciembre ejecución y hasta liquidar el contrato 3 de octubre de 2018.

6.

- **Cargo:** Supervisor del contrato 2014-SS-20-0018 cuyo objeto fue. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN PUNTOS CRÍTICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA ANTIGUA VÍA AL MAR GONZALO MEJÍA".
- **Jefe Inmediato:** Gloria Amparo Álzate Agudelo.
- **Empresa:** Gobernación de Antioquia.
- **Actividades:** Supervisión técnica, administrativa, legal y financiera del contrato.
- **Duración:** 27 de Julio de 2016 hasta 3 de mayo de 2017 ejecución, y hasta liquidar el contrato el 7 de marzo de 2019, por actuación administrativa sobre el Contratista de Obra.

7.

- **Cargo:** Supervisor del contrato 2015-OO-20-0011 cuyo objeto fue: "CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA LOS 4.1 KM QUE VAN DESDE LA AVENIDA 80 HASTA EMPALMAR CON LA DOBLE CALZADA GUILLERMO GAVIRIA CORREA EN EL SECTOR DENOMINADO LOMA HERMOSA, EN LA VEREDA LA LOMA DEL CORREGIMIENTO DE SAN CRISTÓBAL".
- **Jefe Inmediato:** Gloria Amparo Álzate Agudelo.
- **Empresa:** Gobernación de Antioquia
- **Actividades:** Supervisión técnica, administrativa, legal y financiera del contrato.
- **Duración:** 17 agosto de 2017 hasta 19 noviembre de 2018.

8.

- **Cargo:** Supervisor del contrato 2018-SS-20-0001 cuyo objeto fue "INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO, OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADECUACIÓN DE CAUCES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE COMUNICACION VIAL ENTRE LOS VALLES DE ABURRA Y DEL RIO CAUCA (ANTIGUA VIA AL MAR) Y DEL TRAMO DE LA CONEXIÓN GUILLERMO GAVIRIA CORREA Y DEMAS PUNTOS A CARGO DEL CONVENIO 0583 DE 1996".
- **Jefe Inmediato:** Gloria Amparo Álzate Agudelo.
- **Empresa:** Gobernación de Antioquia
- **Actividades:** Supervisión técnica, administrativa, legal y financiera del contrato.
- **Duración:** 12 de enero de 2018 hasta 22 de enero de 2019

9.

- **Cargo: Supervisor del contrato 2019-SS-20-0006 cuyo objeto es:** "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL PUENTE COLAPSADO EN EL CAUCE DEL RÍO AURRÁ UBICADO EN EL PR 22 + 000, EN LA ANTIGUA VÍA AL MAR RUTA 6204 EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO".
- **Jefe Inmediato:** Gloria Amparo Álzate Agudelo.
- **Empresa:** Gobernación de Antioquia
- **Actividades:** Supervisión técnica, administrativa, legal y financiera del contrato.
- **Duración:** 21 de enero de 2019 hasta 15 de marzo de 2019.

10.

- **Cargo: Supervisor del contrato 2019-SS-20-0007 cuyo objeto es:** "INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MANTENIMIENTO MECANICO, RUTINARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA ANTIGUIA VÍA AL MAR RUTA 6204 ENTRE LOS PR 16 +000 (PUENTE AURRA) Y PR 71 + 000 (ENTRADA A SAN CRISTOBAL), DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
- **Jefe Inmediato:** Gloria Amparo Álzate Agudelo.
- **Empresa:** Gobernación de Antioquia
- **Actividades:** Supervisión técnica, administrativa, legal y financiera del contrato.
- **Duración:** 01 de marzo de 2019 hasta 04 de septiembre de 2019.

11.

- **Cargo: Profesional Ingeniero Civil- Apoyo técnico**
- **Jefe Inmediato:**. Gloria Amparo Álzate Agudelo
- **Empresa:** Corporacion interuniversitaria de servicios – Gobernacion de Antioquia
- **Actividades:** Realizar el seguimiento a los Proyectos a cargo de la Gerencia de Proyectos Estratégicos.
  - Realizar seguimiento a los proyectos de la Gerencia, mediante la recopilación de información acerca del avance de las obras, suministrada por los interventores de los mismos. Registrar dicha información en una ficha técnica que contenga los datos básicos del proyecto, los avances y el registro fotográfico del mismo.
  - Realizar recorridos de campo que permiten verificar el progreso de las obras, plasmado en los informes de interventoría.
  - Brindar apoyo técnico al proyecto Conexión Vial Aburra - Rio Cauca.
  - Elaborar informes técnicos para las entidades cofinanciadoras del Proyecto.
  - Elaborar documentos con información actualizada acerca de los avances de los proyectos, su estado y el costo proyectado, para las Entidades Cofinanciadoras del Proyecto Túnel de Occidente y demás entidades de control que lo soliciten.
  - Apoyar las labores de supervisión técnica de los proyectos aspectos constructivos cumplan con los estándares definidos en los documentos contractuales de acuerdo a los lineamientos establecidos y por la Gerencia de Proyectos Estratégicos.
  - Apoyar el estudio y análisis oportuno de la documentación suministrada por la Gerencia de Proyectos Estratégicos en relación al proyecto y las obras a ejecutar.

127 SR

- Verificar que los trabajos se estén ejecutando de acuerdo con los lineamientos de los diseños y las instrucciones impartidas por su jefe inmediato.
- Apoyar en la verificación del cumplimiento del control de calidad de las obras y los materiales utilizados.
- Participar en las reuniones programadas por la Gerencia de Proyectos estratégicos.
- Apoyar el equipo técnico, jurídico y financiero que forma parte de la Gerencia de Proyectos Estratégicos.
- Revisar, organizar y arreglar todos los documentos relacionados por los supervisores de los procesos nuevos o de los contratos en ejecución que sean necesarios para ingresar los procesos nuevos o las adiciones o las prórrogas a los comités: CIC y COS
- Dar respuesta a las observaciones presentadas durante los procesos licitatorios, concursos de méritos y mínimas cuantías que adelante la Gerencia. Hacer el acompañamiento a la parte Juridica en las Audiencias de ticificación y asignación de riesgos y aclaración al pliego de condiciones.
- Realizar las revistes técnicas resultantes en ¡a Gerencia ce Proyectos Estratégicos y asignadas por la misma de las obras contratadas por la Gerencia.
- Seguimiento y control actas de pago mensual, actas de reajustes.
- Proceso de implementación de los documentos y presupuestos para la adición y prorroga mediante otrosis de los contratos.
- Respuestas a derechos de petición en la parte técnica de los requerimientos de los particulares y de y de las diferentes entidades.
- Adoptar planes, programas, y rutinas esenciales para el desarrollo eficiente y efectivo de los procesos de contratación pública.
- Realizar actividades relacionadas con la ingeniería civil que le sean asignadas por el Gerente como son la revisión cálculos de cantidades de obra y presupuestos, conceptos técnicos, estudios previos, pliegos de condiciones de los procesos de contratación y programación de obra.
- Realizar seguimiento a las actas de interventoría y supervisión de las obras que le sean asignadas por Gerente de Proyectos Estratégicos.
- Colaborar en el desarrollo de planes, programas y actividades inherentes a su área.
- Cumplir con el reglamento interno de trabajo.
- Participar activamente en las capacitaciones y reentrenamientos programados, relacionados con sus actividades.
- Garantizar la correcta presentación de las actas de obra e interventoría y velar porque cumplan con sus obligaciones al momento de presentar las actas de pago.
- Cumplir las demás actividades que le sean asignadas por el Gerente de Proyectos Estratégicos y que estén relacionadas con el cargo.

- **Duración:** 30 de Diciembre de 2019 hasta 17 de marzo de 2020

Referencias personales

CARLOS ALBERTO GÓMEZ RUIZ
Ingeniero Civil
Contratista
Casa: (574) 422-7276
Cel.: 311-388-3114

JAIME GONZALEZ ÚSUGA
Contador Público
Contaduría Nacional
Cel: 312-701-8923.

MARIA CAROLINA GÓMEZ USUGA
Administradora de Empresas
Universidad de Medellín
Cel: 311-7450863

CARLOS ALBERTO GÓMEZ ÚSUGA
Diciembre, 2020

129SR

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

MATRICULA PROFESIONAL No.
05202-270786 ANT
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 20/02/2014
CARLOS ALBERTO
GOMEZ USUGA
C.C. 1017192995
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

PRESIDENTE DEL CONSEJO

SR 130

LA UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN

Con personería jurídica reconocida mediante Resolución número 103 de 31 de julio de 1950 del Ministerio de Justicia

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Y CON AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

OTORGA EL TÍTULO DE

Especialista en Vías y Transporte

A

CARLOS ALBERTO GÓMEZ ÚSUGA

C.C. 1,017,192,995

POR HABER COMPLETADO LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

Expedido en Medellín el veintiuno de abril del año dos mil diecisiete

El Rector,

NÉSTOR HINCAPIÉ VARGAS

El Decano,

CARLOS EDUARDO LÓPEZ BERMEO

Anotado en el folio 39882 del libro de Registro de Diplomas número 80

La Secretaria General,

ESPERANZA RESTREPO DE ISAZA

018287

Escaneado con CamScanner

SR 131

R&U ingenieros
Construcciones Civiles · Gestión Ambiental · Gerencia de Proyectos

Medellín, Mayo 05 de 2021.

SEÑORES:

A QUIEN PUEDA INTERESAR.

ASUNTO: CERTIFICADO EXPERIENCIA LABORAL

Por medio de la presente me permito certificar que el señor CARLOS ALBERTO GOMEZ USUGA, identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.017.192.995, laboro como residente de obra para la empresa R&U INGENIEROS SAS con NIT 900.673.974-0, en la ejecución del proyecto

OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ESE A REALIZAR OBRA PUBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA), LA CUAL CONSISTE EN ACTIVIDADES DE ADECUACION DE LAS AREAS DE LAVANDERIA DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO

FECHA DE INICIO: 02 de Octubre de 2020

FECHA DE TERMINACIÓN: 09 de Febrero de 2021

Atentamente,

SERGIO ANDRES RIOS USUGA
C.C No 1.036.633.436
R.L. R&U Ingenieros SAS

R&U ingenieros
Construcciones Civiles · Gestión Ambiental · Gerencia de Proyectos

Medellín, Mayo 05 de 2021.

SEÑORES:

A QUIEN PUEDA INTERESAR.

ASUNTO: CERTIFICADO EXPERIENCIA LABORAL

Por medio de la presente me permito certificar que el señor CARLOS ALBERTO GOMEZ USUGA, identificado con cédula de ciudadanía Nº 1.017.192.995, laboro como residente de obra para la empresa R&U INGENIEROS SAS con NIT 900.673.974-0, en la ejecución del proyecto

OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA ESE A REALIZAR OBRA PÚBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA) PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE QUIMIOTERAPIA Y OBRAS CONEXAS PARA EL SERVICIO DE ONCOLOGÍA; POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES

FECHA DE INICIO: 18 de enero de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de Abril de 2022

Atentamente,

SERGIO ANDRES RIOS USUGA
C.C No 1.036.633.436
R.L. R&U Ingenieros SAS

R&U ingenieros
Construcciones Civiles · Gestión Ambiental · Gerencia de Proyectos

Yolombó, mayo 19 de 2022

Señores

HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ

Gerencia General

Yolombó (Ant.)

ASUNTO: Convocatoria 007 de 2022

Yo **CARLOS ALBERTO GOMEZ USUGA** en condición representante legal con numero de cedula 1.017.192.995 de Medellín, me comprometo a realizar y concluir las actividades correspondientes a convocatoria 007 de 2022

CARLOS ALBERTO GOMEZ USUGA

C.C. 1.017.192.995

CALLE 35 No. 7-24 Of 101
MEDELLIN – ANTIOQUIA
PBX: 205 94 28
E-mail: info@ryuingenieros.com

SR134

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101382749	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	05	2022	19	05	2022	00:00	30	08	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
R&U INGENIEROS S.A.S.		NIT: 900.673.974-0
DIRECCIÓN: CL 27 NRO. 75 - 79	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA	TELÉFONO: 3113181155

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL		NIT: 890.981.536-3
DIRECCIÓN: CR 24 13 466	CIUDAD: YOLOMBO, ANTIOQUIA	TELÉFONO 8654210
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFRTA PRESENTADA SEGUN CONVOCATORIA 007-2022 CUYO OBJETO ES LA OBRA PUBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA) PARA LA ADECUACION DE LAS AREAS HOSPITALARIAS PARA LA INSTALACION DEL AREA DEL SERVICIO DE TOMOGRAFIA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	19/05/2022	30/08/2022	$55,351,376.10

FECHA ADJUDICACIÓN : 19/08/2022

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******83,027.00	$ *******8,000.00	$ ******17,295.00	$ **********108,322.00	$ *******55,351,376.10	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AZ SEGUROS LTDA ASESORES EN SEGUROS	133533	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-44-101382749

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SR135

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101382749, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 17 días del mes de MAYO de 2022

101382749

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SR136