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PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 003-2026 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE 

LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ  

ETAPA 1 TORRE CLINICA DE YOLOMBÓ 

 
El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael Yolombó, en uso de sus 

atribuciones legales y estatutarias y, 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

1. Que LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ viene 

adelantando proceso de CONVOCATORIA PÚBLICA 003-2026, cuyo objeto es 

seleccionar un contratista idóneo para la “CONSTRUCCIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ 

ETAPA 1 TORRE CLINICA DE YOLOMBÓ” 

 

2. Que este proyecto reviste sinigual importancia para la entidad, constituyéndose 

en un hito que marcará la historia y el desarrollo municipal, por lo que requiere 

de una estructuración y planeación seria y responsable en el desarrollo del 

proceso contractual.  
 

3. Que en el proceso de selección por invitación pública se planteó una visita no 

obligatoria al sitio, la que se considera de fundamental importancia para quien 

desee participar del proceso y por ende para el futuro constructor, como quiera 

que se trata de la intervención constructiva en el mismo sitio en el que se 

desarrollan las actividades de LA ESE, sin que exista posibilidad de traslado de 

las segundas mientras dura el proceso constructivo. 
 

4. Que considera la entidad que quien participe del proceso debe considerar 

factores exógenos tales como: la operación de LA ESE, la accesibilidad que deben 

compartir para la prestación del servicio uy las labores propias de la construcción, 

la prevalencia del servicio de salud sobre la contratación de las obras, lo que 

puede generar traumatismos que debe conocer de primera mano quien aspire a 

contratar las obras.  
 

5. Que se han recibido varias solicitudes de agendamiento de una segunda sesión 

de visita por parte de interesados en el proceso.   
 

6. Que una nueva fecha y sesión de visita, permitirá contar con proponentes más 

preparados para asumir las obras en caso de ser adjudicatarios y sobre todo 

puede garantizar una mayor pluralidad de oferentes que lleven a una selección 

objetiva en busca de la propuesta más favorable para la entidad.  
 

7. Que los miembros del Comité Asesor de Contratación han considerado viable, 

pertinente y necesaria agendar una segunda fecha para la visita no obligatoria en 

el proceso.  

 

En mérito de lo anterior,  

 

R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el cronograma de la CONVOCATORIA PÚBLICA 003-2026, cuyo 

objeto es seleccionar un contratista idóneo para la “CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
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FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ ETAPA 1 TORRE CLINICA DE YOLOMBÓ”, 

añadiendo una segunda fecha de visita no obligatoria así:  

 

 
ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

Publicación los estudios previos, información del proyecto y 

proyecto de Términos de referencia y aviso de veedurías  

 

25 de mayo de 2026 a partir de las 12:00 horas 

Observaciones al proyecto de términos 25 de mayo de 2026 a partir de las 12:00 horas y hasta 

el 28 de mayo a las 18.00 horas  

Respuesta a observaciones al proyecto de términos Hasta el 1 de junio a las 8 AM 

Apertura de la convocatoria 1 de junio de 2026 a partir de las 08:05 horas 

Primera Visita al Sitio de las obras No Obligatoria 4 de junio de 2026 a las 10 AM en la sede de la ESE 

Segunda vista al Sitio de las obras No Obligatoria 10 de junio de 2026 a las 4 PM en la sede de LA ESE 

Observaciones a términos definitivos Del 4 al 17 de junio de 2026 hasta las 12 M 

Respuesta a observaciones a términos definitivos Hasta el 19 de junio de 2026 a las 18:00 

Adendas Hasta el 19 de junio de 2026 a las 18:00  

Presentación de propuestas Del 1 al 24 de junio de 2026 hasta las 12:00 HORAS 

Acta de cierre 24 de junio de 2026 a las 12:00 HORAS 

Evaluación de propuestas  24 de junio al 3 de Julio de 2026 hasta las 17:00 Horas 

publicación de evaluación de las propuestas 3 al 10 de Julio de 2026 hasta las 18:00 Horas 

Objeciones a la calificación de las propuestas mediante el SECOP 3 al 10 de Julio de 2026 hasta las 18:00 Horas 

Respuestas a objeciones de calificación 14 de Julio de 2026 

Adjudicación de la contratación en audiencia pública a través del 

SECOP 

 

16 de Julio de 2026 a las 10:00 AM 

Firma del Contrato 16 al 18 de Julio de 2026 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás términos de la convocatoria no sufrirán modificación alguna.  

 

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

 

PUBLÍQUESE, C O M U N Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E: 

 

 

Dada en el Despacho de la Gerencia, a los Nueve (9) días del mes de junio de dos mil veintiséis 

(2026). 

 

 

 

 

 

JUAN FERNANDO RIVERA USUGA 

Gerente  

Empresa Social del Estado 

Hospital San Rafael Yolombó 

 

 

 
Elaboró: Liliana Granda M. 

 09.06.2026 
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