



No. 1214
FECHA: 15/05/26

FECHA	PASA A:	FIRMA
	15	

CONVOCATORIA PRIVADA NÚMERO 005-2026

**FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Señores

HOSPITAL SAN RAFAEL
YOLOMBÓ
Aeropuerto Alfonso Lopez
Regional Norte

REFERENCIA:

Proceso de contratación No. CONVOCATORIA PRIVADA NÚMERO 005-2026 en adelante el "proceso de contratación"

Objeto:

OBRA PÚBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA) PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CEDI) DE LAS BODEGAS DEL SERVICIO FARMACÉUTICO Y ALMACÉN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ. POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES.

Estimados señores:

Yo SANDRA GALLEGO en mi calidad de representante legal de 2G INGENIEROS en adelante el "proponente", manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:


1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta carta.
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato que de ella se derive.
3. Que he tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de la presente licitación y acepto todos los requisitos contenidos en el Términos de referencia.
4. Que ni el suscrito ni la sociedad que represento se hallan incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007y demás normas sobre la materia.
5. Que ofrezco entregar las cantidades que figuran en el cuadro de precios y valor total de la oferta
6. Que el suscrito y la sociedad que represento se comprometen a entregar a satisfacción del Hospital San Rafael, en las fechas indicadas, el objeto de la Selección..
7. Que conocemos las leyes de la República de Colombia que rigen la presente licitación.

FECHA: 15/05/26
HORA: 2:35 pm
FIRMA: Liliana S.

8. Que los precios de la propuesta se mantendrán sin variación durante la vigencia de la Selección y el contrato.
9. Que la presente oferta no tiene información reservada *
10. Que no me encuentro inscrito en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio. (En caso de estarlo deberá aportar dicho certificado, así el objeto para el cual se presenta no lo requiera)
11. Que no será necesario emplear personal adicional como resultado de la ejecución del contrato. (En caso contrario diligencie el formato 4)

Atentamente,

Nombre del proponente	2G INGENIEROS
Nombre del representante legal	SANDRA GALLEGO
C. C. No.	1039022437
Dirección de correo	calle 1A sur 31 20 borbom suits
Correo electrónico	constructora2gsas@gmail.com
Telefax	3228289379



(Firma del proponente o de su representante legal)

De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es ingeniero matriculado, yo HILDA BEATRIZ CASTAÑO SUAREZ con C. C. No 32.472.083 de Medellín y matrícula profesional 002509 ANT, avalo la presente propuesta.

Hilda Beatriz Castaño S.

(Nombre y firma de quien avala la propuesta)

Tabla de contenido

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.....	1
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	3
RUT.....	11
RUP.....	12
CEDULA	61
ESTADOS FINANCIEROS	63
PROPUESTA ECONOMICA Y AU	66
CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE PARAFISCALES	77
CERTIFICACIÓN RESPONSABILIDAD FISCAL.....	78
CERTIFICACIÓN DE NO SANCIONES O INCUMPLIMIENTO	80
CERTIFICADO REDAM.....	81
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	82
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES.....	84
PACTO DE TRANSPARENCIA	85
CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA GENERAL	87
CERTIFICADO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA.....	109
DIRECTOR DE OBRA	161
RESIDENTE DE OBRA	179
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	197

CONVOCATORIA PRIVADA NÚMERO 005-2026

**FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Señores

HOSPITAL SAN RAFAEL
YOLOMBÓ
Aeropuerto Alfonso Lopez
Regional Norte

REFERENCIA:

Proceso de contratación No. CONVOCATORIA PRIVADA NÚMERO 005-2026 en adelante el "proceso de contratación"

Objeto:

OBRA PÚBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA) PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CEDI) DE LAS BODEGAS DEL SERVICIO FARMACÉUTICO Y ALMACÉN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ. POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES.

Estimados señores:

Yo SANDRA GALLEGO en mi calidad de representante legal de 2G INGENIEROS en adelante el "proponente", manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:


1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta carta.
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato que de ella se derive.
3. Que he tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de la presente licitación y acepto todos los requisitos contenidos en el Términos de referencia.
4. Que ni el suscrito ni la sociedad que represento se hallan incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007y demás normas sobre la materia.
5. Que ofrezco entregar las cantidades que figuran en el cuadro de precios y valor total de la oferta
6. Que el suscrito y la sociedad que represento se comprometen a entregar a satisfacción del Hospital San Rafael, en las fechas indicadas, el objeto de la Selección..
7. Que conocemos las leyes de la República de Colombia que rigen la presente licitación.

Handwritten mark

8. Que los precios de la propuesta se mantendrán sin variación durante la vigencia de la Selección y el contrato.
9. Que la presente oferta no tiene información reservada *
10. Que no me encuentro inscrito en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio.
(En caso de estarlo deberá aportar dicho certificado, así el objeto para el cual se presenta no lo requiera)
11. Que no será necesario emplear personal adicional como resultado de la ejecución del contrato.
(En caso contrario diligencie el formato 4)

Atentamente,

Nombre del proponente	2G INGENIEROS
Nombre del representante legal	SANDRA GALLEGO
C. C. No.	1039022437
Dirección de correo	calle 1A sur 31 20 borbom suits
Correo electrónico	constructora2gsas@gmail.com
Telefax	3228289379



(Firma del proponente o de su representante legal)

De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es ingeniero matriculado, yo HILDA BEATRIZ CASTAÑO SUAREZ con C. C. No 32.472.083 de Medellín y matrícula profesional 002509 ANT, avalo la presente propuesta.

Hilda Beatriz Castaño S.

(Nombre y firma de quien avala la propuesta)

as



Recibo No.: 0030130664

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hlwsMTapjiVikiea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: CONSTRUCTORA 2G S.A.S
Sigla: No reportó
Nit: 900716514-2
Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.: 21-499839-12
Fecha de matrícula: 07 de Noviembre de 2013
Último año renovado: 2026
Fecha de renovación: 31 de Marzo de 2026
Grupo NIIF: GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 1 A SUR 31 20 EDIFICIO BORBON OFICINA 101
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico: constructora2gsas@gmail.com
Teléfono comercial 1: 3228289379
Teléfono comercial 2: No reportó
Teléfono comercial 3: No reportó
Página web: No reportó

Dirección para notificación judicial: Calle 1 A SUR 31 20 EDIFICIO BORBON OFICINA 101
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: constructora2gsas@gmail.com
Teléfono para notificación 1: 3228289379
Teléfono para notificación 2: 3137972196
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica CONSTRUCTORA 2G S.A.S SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad



Recibo No.: 0030130664

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hlwsMTapjiVikiea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

CONSTITUCIÓN

Por documento privado de octubre 30 de 2013, del accionista único, registrado en esta Entidad en noviembre 07 de 2013, en el libro 9, bajo el número 20380, se constituyó una Sociedad Comercial por Acciones Simplificada denominada: CONSTRUCCIONES GOMEZ SALAZAR S.A.S

REFORMAS ESPECIALES

Acta No.09 del 25 de octubre de 2016, de la Asamblea de Accionistas, registrada en esta Cámara el 29 de diciembre de 2016, bajo el No.29924, en el libro 9 del registro mercantil, mediante la cual la sociedad cambia su denominación social, quedando así:

CONSTRUCTORA 2G S.A.S

TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal (LA EXPLOTACION DE LA INGENIERIA, LA ARQUITECTURA EN GENERAL, MEDIANTE LA ELABORACION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS, URBANIZACIONES, PRESUPUESTOS, INTERVENTORIAS, CALCULOS, CONSTRUCCIONES DE TODA CLASE DE OBRAS CIVILES, DE INFRAESTRUCTURA SEA POR EL SISTEMA DE CONTRATACION O ADMINISTRACION DELEGADA Y EL ALQUILER BIEN SEA DANDO O RECIBIENDO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION.

Además de las siguientes actividades: La explotación de todas sus manifestaciones de la actividad en inversiones comerciales y agroindustriales. La compra venta y administración de bienes inmuebles sean urbanos o rurales. Es de anotar que no obstante esta relación, la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita.

En desarrollo del mismo podrá la sociedad ejecutar todos los actos c



Recibo No.: 0030130664

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hlwsMTapjiVikiea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social, tales como formar parte de otras sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. Igualmente en desarrollo de su objeto social, la compañía podrá comprar, vender, adquirir a título oneroso o enajenar en igual forma toda clase de bienes muebles o inmuebles; dar en prenda los primeros e hipotecar los segundos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, prestar, pagar o cancelar títulos valores o cualesquiera otros efectos de comercio y aceptarlos en pago; obtener derechos sobre propiedades de marcas, patentes y privilegios en cesión o a cualquier título. En cumplimiento de su objeto social podrá, entonces, la Empresa, abrir, mantener y administrar fábricas, sucursales, agencias, oficinas y depósitos. Podrá concurrir la sociedad a la constitución de otras sociedades y adquirir acciones, cuotas o partes de interés social en empresas de la misma índole o cuya actividad se relacione con el objeto social de la Empresa y representar o agenciar a personas naturales o jurídicas dedicadas a las mismas actividades o que sirvan a la misma realización del objeto social, lo mismo que participar en fusiones con empresas o sociedades del mismo objeto social y en general a la celebración de actos o contratos que tiendan al mejor desarrollo de la empresa social los que indiquen una inversión fructífera de los medios disponibles. Igualmente podrá realizar la exportación e importación de bienes y servicios bajo todas sus modalidades.

LIMITACIONES, PROHIBICIONES Y AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS:

PROHIBICIONES. Salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la sociedad, mientras estén en ejercicio de sus cargos, no podrán representar en las reuniones de la asamblea acciones distintas de las propias, ni sustituir los poderes que para ese efecto se les confieran. Tampoco podrán votar los balances y cuentas de fin de ejercicio, ni las de la liquidación.

CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:		NRO. ACCIONES	VALOR NOMINAL
AUTORIZADO	\$1.000.000.000,00	1.000.000	\$1.000,00
SUSCRITO	\$400.000.000,00	400.000	\$1.000,00
PAGADO	\$400.000.000,00	400.000	\$1.000,00



Recibo No.: 0030130664

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hlwsMTapjiVikiea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un Gerente General.

El Gerente General será reemplazado en sus faltas absolutas, temporales o accidentales o en casos de incompatibilidad o inhabilidad, por un suplente, elegido también por la Asamblea de Accionistas

El Gerente General será el Representante Legal de la sociedad y tendrá a su cargo la inmediata dirección y administración de los negocios sociales

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Son funciones del Gerente General:

1.- a la sociedad judicial y extrajudicialmente.

2.-Designar a los o empleados de la compañía, cuyo nombramiento no corresponda a de accionistas.

3.-Presentar anualmente a la Asamblea de Accionistas, los estados financieros de propósito general de fin de ejercicio que se vayan a someter a consideración de la asamblea, junto con sus notas, el informe de gestión y un proyecto de distribución de utilidades repartibles.

4.-Convocar a la asamblea general de accionistas a sesiones ordinarias, en la oportunidad previsto en los estatutos y a sesiones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o cuando se lo solicite uno o más accionistas, en los términos de estos estatutos.

5.- Celebrar todo acto o contrato correspondiente al giro ordinario del negocio, y constituir prendas, hipotecas o cualquier otro gravamen que afecte los activos de la compañía, o celebrar actos o contratos de disposición de activos fijos o contraer obligaciones a cargo de la sociedad, hasta por la suma de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

6.-Dar informe a la Asamblea de Accionistas de la marcha de los negocios sociales y suministrar todos los datos e informes que le solicite.

7.-Otorgar los poderes necesarios para la inmediata defensa de los



Recibo No.: 0030130664

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hlwsMTapjiVikiea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

intereses de la sociedad, debiendo obtener autorización de la Asamblea de Accionistas cuando se trate de poderes generales.

8.-Apremiar a los empleados y funcionarios de la sociedad para que cumplan oportunamente con los deberes de sus cargos y vigilar continuamente la marcha de la empresa social.

9.-Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la asamblea general de accionistas.

10.-Ejercer todas las funciones, facultades o atribuciones señaladas en la ley o los estatutos o las que le fije la Asamblea de Accionistas y las demás que le correspondan por la naturaleza de su cargo.

PARAGRAFO.- El Gerente General podrá delegar en su suplente aquellas funciones que por ley o los estatutos no le corresponda ejercer de manera privativa. Así mismo, podrá reasumir en cualquier tiempo las funciones que hubiere delegado.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Extracto de Acta No. 15 de 2025 del 4 de octubre de 2025, de la Asamblea General de Accionistas, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 8 de octubre de 2025, con el No. 39079 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA MILENA GALLEGO RIOS C.C.	1.039.022.437

Por Acta número 08 del 31 de agosto de 2018, de la Asamblea de Accionistas, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 4 de septiembre de 2018, con el No.22030 del libro IX, se designó a:

REPRESENTANTE LEGAL	YEFER HERNANDO CUEVAS	C.C 7.228.304
SUPLENTE	MONTOYA	

REVISORES FISCALES

Por Acta No.14 del 29 de diciembre de 2020, de la Asamblea de



Recibo No.: 0030130664

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hlwsMTapjiVikiea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 1 de octubre de 2021, con el No.30848 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	ALEYDA MARIA MARULANDA VASQUEZ	C.C.43.686.686 T.P.163387-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No.09 del 25/10/2016 de Asamblea	29924 del 29/12/2016 del L.IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 4290
Actividad secundaria código CIIU: 4112
Otras actividades código CIIU: 7111

TAMAÑO DE EMPRESA



Recibo No.: 0030130664

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hlwsMTapjiVikiea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es micro.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado e inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$72.827.000,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.


.....
.....
.....
.....

Recibo No.: 0030130664

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: hlwsMTapjiVikiea

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.



SANDRA MILENA MONTES PALACIO
Vicepresidente de Registros

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141219562712



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 7 1 6 5 1 4

6. DV

2

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSTRUCTORA 2G S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

40. Ciudad/Municipio

0 5
Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 1 A SUR 31 20 ED BORBON OF 101

42. Correo electrónico

constructora2gsas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 3 7 9 7 2 1 9 6

45. Teléfono 2

3 1 3 6 0 0 5 5 4 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

52. Número establecimientos

45. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

4 2 9 0

1 9 9 7 0 4 0 4

7 1 1 2

1 9 9 7 0 4 0 4

4 1 1 2 7 1 1 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ROZO GIRALDO YOLANDA CECILIA

985. Cargo Gestor III

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

**CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN**

Que: CONSTRUCTORA 2G S.A.S

N.I.T: 900.716.514-2

Número del proponente en la Cámara de Comercio: 900716514

**CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN**

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 20 de Octubre de 2021.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 14 de Abril de 2026.

**CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Personas jurídicas inscritas en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

Matrícula Mercantil Número: 499839-12

Por documento privado de octubre 30 de 2013, del accionista único, registrado en esta Entidad en noviembre 07 de 2013, en el libro 9, bajo el número 20380, se constituyó una Sociedad Comercial por Acciones Simplificada denominada: CONSTRUCCIONES GOMEZ SALAZAR S.A.S

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

REPRESENTANTES LEGALES



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Extracto de Acta No. 15 de 2025 del 4 de octubre de 2025, de la Asamblea General de Accionistas, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 8 de octubre de 2025, con el No. 39079 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA MILENA GALLEGO RIOS C.C.	1.039.022.437

Por Acta número 08 del 31 de agosto de 2018, de la Asamblea de Accionistas, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 4 de septiembre de 2018, con el No.22030 del libro IX, se designó a:

REPRESENTANTE LEGAL	YEFER HERNANDO CUEVAS	C.C 7.228.304
SUPLENTE	MONTOYA	

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Son funciones del Gerente General:

1.- a la sociedad judicial y extrajudicialmente.

2.-Designar a los o empleados de la compañía, cuyo nombramiento no corresponda a de accionistas.

3.-Presentar anualmente a la Asamblea de Accionistas, los estados financieros de propósito general de fin de ejercicio que se vayan a someter a consideración de la asamblea, junto con sus notas, el informe de gestión y un proyecto de distribución de utilidades repartibles.

4.-Convocar a la asamblea general de accionistas a sesiones ordinarias, en la oportunidad previsto en los estatutos y a sesiones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o cuando se lo solicite uno o más accionistas, en los términos de estos estatutos.

5.- Celebrar todo acto o contrato correspondiente al giro ordinario del negocio, y constituir prendas, hipotecas o cualquier otro gravamen que afecte los activos de la compañía, o celebrar actos o contratos de disposición de activos fijos o contraer obligaciones a cargo de la sociedad, hasta por la suma de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

6.-Dar informe a la Asamblea de Accionistas de la marcha de los negocios sociales y suministrar todos los datos e informes que le solicite.

✓

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

7.-Otorgar los poderes necesarios para la inmediata defensa de los intereses de la sociedad, debiendo obtener autorización de la Asamblea de Accionistas cuando se trate de poderes generales.

8.-Apremiar a los empleados y funcionarios de la sociedad para que cumplan oportunamente con los deberes de sus cargos y vigilar continuamente la marcha de la empresa social.

9.-Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la asamblea general de accionistas.

10.-Ejercer todas las funciones, facultades o atribuciones señaladas en la ley o los estatutos o las que le fije la Asamblea de Accionistas y las demás que le correspondan por la naturaleza de su cargo.

PARAGRAFO.- El Gerente General podrá delegar en su suplente aquellas funciones que por ley o los estatutos no le corresponda ejercer de manera privativa. Así mismo, podrá reasumir en cualquier tiempo las funciones que hubiere delegado.

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
DOMICILIO

Dirección del domicilio principal: Calle 1 A SUR 31 20 EDIFICIO BORBON
OFICINA 101
Municipio: MEDELLÍN
Departamento: ANTIOQUIA
País: COLOMBIA
Barrio: poblado
Teléfono 1: 3228289379
Correo electrónico: constructora2gsas@gmail.com

Dirección notificación judicial: Calle 1 A SUR 31 20 EDIFICIO BORBON
OFICINA 101
Municipio para notificación: MEDELLÍN
Departamento para notificación: ANTIOQUIA
País: COLOMBIA
Barrio: poblado
Teléfono 1 para notificación: 3228289379
Teléfono 2 para notificación: 3137972196

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Correo electrónico de notificación: constructora2gsas@gmail.com

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
 CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Que el inscrito se clasificó como: Micro empresa

CERTIFICA:
 INFORMACIÓN FINANCIERA

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2025/12/31

Activo corriente:	\$1.759.605.779,00
Activo total:	\$1.759.605.779,00
Pasivo corriente:	\$4.510.166,00
Pasivo total:	\$4.510.166,00
Patrimonio:	\$1.755.095.613,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$18.470.688,00
Gastos de intereses:	\$5.500.000,00

CERTIFICA:
 CAPACIDAD FINANCIERA

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2025

Índice de liquidez:	390,14
Índice de endeudamiento:	0,00
Razón de cobertura de intereses:	3,35

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

W/ Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2025



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Rentabilidad del patrimonio: 0,01
 Rentabilidad del activo: 0,01

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
10	17	18	00	Acondicionadores de suelos
11	11	15	00	Barro y Tierra
22	10	15	00	Maquinaria para trabajo de desmonte
22	10	16	00	Equipo de pavimentación
22	10	17	00	Componentes de equipo pesado
22	10	19	00	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios
22	10	20	00	Equipo y maquinaria de demolición de edificios
26	12	16	00	Cables eléctricos y accesorios
27	11	20	00	Herramientas manuales de jardinería, agricultura y forestación
27	11	22	00	Herramientas de albañilería y concreto
27	11	27	00	Herramientas mecánicas
30	10	17	00	Vigas
30	10	22	00	Plancha
30	10	28	00	Pilotaje
30	10	29	00	Pilares
30	10	36	00	Productos estructurales
30	11	15	00	Concreto y morteros
30	11	18	00	Agregados
30	11	19	00	Elementos para reforzar concreto
30	12	16	00	Asfaltos
30	12	17	00	Materiales de construcción de caminos y carrileras
30	12	18	00	Materiales de arquitectura paisajística
30	12	19	00	Materiales para estabilización y

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

			00	refuerzo de suelos
30	13	15	00	Bloques
30	13	17	00	Azulejos y baldosas
30	15	15	00	Material para tejados y techos
30	15	16	00	Accesorios para tejados
30	15	19	00	Materiales y productos para acabados
30	15	20	00	Cercado
30	16	15	00	Materiales para acabados de paredes
30	16	16	00	Materiales para techos
30	16	17	00	Suelos
30	16	21	00	Laminados interiores
30	17	15	00	Puertas
30	17	17	00	Productos de cristal
30	18	15	00	Porcelana sanitaria
30	18	16	00	Instalaciones residenciales sanitarias no
30	18	17	00	Grifos
30	19	15	00	Escaleras y andamios
30	19	16	00	Escaleras y accesorios de andamiaje
30	19	18	00	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento
30	26	53	00	Barras de hierro
30	26	63	00	Materiales estructurales de madera
31	16	20	00	Clavos
31	16	28	00	Ferretería en general
31	16	34	00	Redes de metal y estructuras de cribado
31	21	15	00	Pinturas y tapa poros
31	21	17	00	Acabados en general
31	26	15	00	Cubiertas y cajas
39	10	16	00	Lámparas y bombillas
39	10	19	00	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas
39	11	16	00	Iluminación exterior y artefactos
39	11	18	00	Accesorios de iluminación
39	11	23	00	Iluminación y accesorios de escenarios y estudios
39	12	13	00	Cuadros, registros y menaje par
39	12	14	00	electricidad
39	12	14	00	Lengüetas de conexión, conectadores terminales
39	13	17	00	Conductos eléctricos, electroductos cables aéreos

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

40	10	15	00	Ventilación
40	14	17	00	Material de ferretería y accesorios
40	17	15	00	Tubos y tuberías comerciales
40	17	21	00	Codos para tubos
40	17	26	00	Acoples de tubos
40	18	31	00	Accesorios de tubos
45	12	15	00	Cámaras
46	17	16	00	Equipo de vigilancia y detección
46	19	15	00	Prevención contra incendios
46	19	16	00	Equipo contra incendios
47	10	15	00	Equipo para el tratamiento y suministro de agua
49	17	15	00	Equipos de gimnasia
49	20	16	00	Equipo de entrenamiento de pesas y resistencia
49	24	15	00	Equipo de parques infantiles
56	10	15	00	Muebles
56	10	16	00	Muebles para el exterior
56	10	17	00	Muebles de oficina
56	11	15	00	Sitios de trabajo y paquetes para la oficina
56	11	16	00	Sistemas de paneles
56	11	18	00	Muebles independientes
56	11	21	00	Asientos
56	11	23	00	Partes y accesorios para asientos de auditorios o estadios o de uso especial
70	11	17	00	Parques, jardines y huertos
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	16	00	Preparación del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	15	18	00	Servicios de conservación forestal
70	17	17	00	Riego
70	17	18	00	Servicios de drenaje
71	16	14	00	Servicios de manejo de proyectos del campo petrolero
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	11	10	00	Servicios de construcción de unidades unifamiliares
72	11	11	00	Servicios de construcción de unidades



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				multifamiliares
72	12	10	00	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas
72	12	11	00	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
72	14	13	00	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	14	14	00	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	14	16	00	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
72	14	17	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
72	15	10	00	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos
72	15	11	00	Servicios de construcción de plomería
72	15	12	00	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
72	15	13	00	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
72	15	14	00	Servicios de construcción de recubrimientos de muros
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	16	00	Servicios de sistemas especializados de comunicación
72	15	17	00	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial
72	15	18	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas
72	15	19	00	Servicios de albañilería y mampostería
72	15	20	00	Servicios de pañetado y drywall

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	21	00	Servicios acústicos y de aislamiento
72	15	22	00	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos
72	15	23	00	Servicios de carpintería
72	15	24	00	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
72	15	25	00	Servicios de instalación de pisos
72	15	26	00	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de concreto
72	15	28	00	Servicios de perforación de pozos de agua
72	15	29	00	Servicios de montaje de acerc estructural
72	15	30	00	Servicios de vidrios y ventanería
72	15	31	00	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	15	32	00	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego
72	15	34	00	Servicios de aparejamiento y andamiaje
72	15	35	00	Servicios de limpieza estructural externa
72	15	36	00	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
72	15	37	00	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos
72	15	39	00	Servicio de preparación de obras de construcción
72	15	40	00	Servicios de edificios especializados y comercios
72	15	41	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento
72	15	43	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica
72	15	44	00	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías
72	15	45	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

73	15	17	00	Tratamiento de materiales
73	18	11	00	Servicios de revestimiento
73	18	19	00	Servicios de soldadura
76	11	16	00	Servicios de limpieza de componentes de edificios
76	12	17	00	Tratamiento de desechos líquidos
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	19	00	Servicios de investigación de contaminación
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
77	11	16	00	Rehabilitación ambiental
77	13	16	00	Contaminación auditiva
77	13	17	00	Contaminación de sustancias tóxicas
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	16	00	Ingeniería mecánica
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	24	00	Ingeniería de transmisión de energía eléctrica
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	18	00	Servicios eléctricos
92	11	23	00	Bases militares
93	14	20	00	Desarrollo urbano
93	14	21	00	Desarrollo regional
95	10	18	00	Lotes de terrenos gubernamentales
95	11	15	00	Vías de tráfico limitado
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	15	00	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos
95	12	18	00	Edificios y estructuras utilitarios

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	19	00	Edificios y estructuras educacionales y de administración
95	12	21	00	Edificios y estructuras de acomodaciones
95	12	23	00	Edificios y estructuras de salud y deportivas
95	12	27	00	Edificios y estructuras de defensa
95	13	15	00	Tarimas y graderías

**CERTIFICA:
EXPERIENCIA**

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO PMJ

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

934,87

Porcentaje de participación en el valor ejecutado:

50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	22	10	15	00
22	10	19	00	26	12	16	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	11	27	00	30	10	17	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	13	15	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	19	18	00
30	26	53	00	30	26	63	00
31	16	20	00	31	16	28	00
31	16	34	00	31	21	17	00
31	26	15	00	39	10	16	00
39	10	19	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	23	00
40	17	15	00	40	17	21	00
40	17	26	00	49	17	15	00
49	20	16	00	49	24	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00

CERTIFICADO DE PROPONENTESFecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM **CAMARA DE COMERCIO**

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000 **DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA**

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	18	11	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	13	16	00	77	13	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES



Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000

**CAMARADE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA**

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	24	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	23	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 2

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO GH 2015

Nombre del contratante: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.035,63

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	26	12	16	00
30	17	15	00	30	17	17	00
39	10	16	00	39	10	19	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	13	17	00	40	10	15	00

CERTIFICADO DE PROponentES



Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM **CAMARA DE COMERCIO**

Recibo No.: 0030023578 Valor: \$75.000 **DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA**

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

56	10	15	00	56	10	16	00
56	10	17	00	56	11	15	00
56	11	18	00	56	11	21	00
56	11	23	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	43	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	20	00
80	10	16	00	81	10	15	00

W

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

**CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA**

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	24	00	81	14	18	00
83	10	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: UNION TEMPORAL OBRAS DESMINADO 2015

Nombre del contratante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - TOLEMAIDA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 568.830,40

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	17	15	00	39	13	17	00
40	14	17	00	45	12	15	00
46	17	16	00	46	19	15	00
46	19	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	22	00	83	10	15	00
83	10	18	00	92	11	23	00
95	11	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	19	00
95	12	27	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO OBRAS CIVILES GV
 Nombre del contratante: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.044,51
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

W

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	17	15	00	30	17	17	00
56	11	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	44	00
77	10	15	00	77	10	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES



Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000

**CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA**

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	20	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO PARQUE COMERCIAL BAGRE
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 94,23
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: CONSTRUCTORA 2G S.A.S
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE JAMUNDI
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 362,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
40	17	15	00	40	18	31	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	41	00	72	15	44	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	20	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: CONSTRUCTORA 2G S.A.S

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 733,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

CERTIFICADO DE PROPONENTES



Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000

**CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA**

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: CONSTRUCTORA 2G S.A.S

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE JAMUNDI

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

949,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	30	10	22	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	17	00	40	18	31	00
47	10	15	00	70	13	15	00
70	17	17	00	71	16	14	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	44	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES



Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

73	18	11	00	76	11	16	00
76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	14	18	00	83	10	15	00
95	12	16	00	95	12	21	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO 2G-CDI
 Nombre del contratante: CONSTRUCTORA 2G S.A.S.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 578,65
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00

W

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	20	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: CONSTRUCTORA 2G S.A.S

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE GIRARDOTA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

203,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	29	00	81	10	15	00

h



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 12 16 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO POZOS 2016
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE GIRARDOTA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 256,37
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	15	11	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	44	00
76	12	17	00	81	10	15	00
83	10	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: UNION TEMPORAL MANTENIMIENTOS 2G-2017
 Nombre del contratante: PROYECTOS VIALES Y CIVILES DE COLOMBIA S.A.S
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.523,04
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	11	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	44	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	20	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	12	17	00	95	12	27	00

✓ Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13

CERTIFICADO DE PROPONENTES



Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000

**CAMARADE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA**

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO COLECTOR VILLA RICA

Nombre del contratante: CONSORCIO COLECTOR VILLA RICA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

217,13

Porcentaje de participación en el valor ejecutado:

70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	44	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	20	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: CONSTRUCTORA 2G S.A.S
 Nombre del contratante: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 945,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	44	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	20	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00	95	12	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO SOLUCIONES 2G

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TARAZA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

725,38

Porcentaje de participación en el valor ejecutado:

60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	20	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO 2GG 2019

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BELLO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

2.412,98

Porcentaje de participación en el valor ejecutado:

70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	30	16	17	00
40	17	15	00	40	18	31	00
47	10	15	00	70	13	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	44	00	73	15	17	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	20	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00	95	10	18	00
95	12	17	00				

Handwritten mark

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: UNION TEMPORAL PMAA CORREGIMIENTOS 2019

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE NECHI - ANTIOQUIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

535,33

Porcentaje de participación en el valor ejecutado:

60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	40	17	15	00
47	10	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	44	00	73	15	17	00
76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	20	00
80	10	16	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	95	12	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO VALLE DEL CAUCA 2019

Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

455,60

Porcentaje de participación en el valor ejecutado:

85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000



CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	34	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	43	00	73	15	17	00
77	10	15	00	77	10	17	00
77	10	20	00	80	10	16	00
80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	24	00
81	14	18	00	83	10	15	00
95	12	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO VIAL 2018

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE GIRARDOTA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

948,47

Porcentaje de participación en el valor ejecutado:

50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
26	12	16	00	30	11	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	77	10	15	00
77	10	17	00	77	10	20	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	14	18	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000

**CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA**

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	15	00	95	10	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO ICS 2022

Nombre del contratante: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

341,76

Porcentaje de participación en el valor ejecutado:

50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
26	12	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
30	10	17	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	15	15	00	30	15	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	53	00	30	26	63	00
31	16	20	00	31	16	28	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	17	00	31	26	15	00
39	10	16	00	39	10	19	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	23	00	39	13	17	00
40	17	15	00	40	17	21	00
40	17	26	00	40	18	31	00
49	17	15	00	49	20	16	00
49	24	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	13	00	72	14	15	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES



Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM **CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA**

Recibo No.: 0030023578 Valor: \$75.000

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	37	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO CON2G
 Nombre del contratante: MUNICIPIO CARMEN DE VIBORAL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 402,34
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

49

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	12	11	00	72	12	15	00
76	12	17	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO 2G-ICS

Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

291,36

Porcentaje de participación en el valor ejecutado:

50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
11	11	15	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	19	00	22	10	20	00
26	12	16	00	27	11	20	00
27	11	22	00	27	11	27	00
30	10	17	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	19	00	30	13	15	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
30	26	53	00	30	26	63	00
31	16	20	00	31	16	28	00
31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	17	00	31	26	15	00
39	10	16	00	39	10	19	00
39	11	16	00	39	11	18	00
39	11	23	00	39	13	17	00
40	17	15	00	40	17	21	00
40	17	26	00	40	18	31	00
49	17	15	00	49	20	16	00
49	24	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	37	00
72	15	39	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	24	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	20	00
93	14	21	00	95	11	15	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO PARQUE ICS 2023
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 6.032,67



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	18	00	11	11	15	00
22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	26	12	16	00
27	11	20	00	27	11	22	00
27	11	27	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	21	00	30	17	15	00
30	17	17	00	30	18	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	18	16	00	30	18	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	26	53	00
30	26	63	00	31	16	20	00
31	16	28	00	31	16	34	00
31	21	15	00	31	21	17	00
31	26	15	00	39	10	16	00
39	10	19	00	39	11	16	00
39	11	18	00	39	11	23	00
39	12	13	00	39	12	14	00
39	13	17	00	40	10	15	00
40	14	17	00	40	17	15	00
40	17	21	00	40	17	26	00
40	18	31	00	45	12	15	00
46	17	16	00	46	19	15	00
46	19	16	00	47	10	15	00
49	17	15	00	49	20	16	00
49	24	15	00	56	10	15	00
56	10	16	00	56	10	17	00
56	11	15	00	56	11	16	00
56	11	18	00	56	11	21	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

56	11	23	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	16	14	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00

CERTIFICADO DE PROponentES

Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
73	15	17	00	73	18	11	00
73	18	19	00	76	11	16	00
76	12	17	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	13	16	00
77	13	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	16	15	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	24	00	81	14	18	00
81	15	16	00	83	10	15	00
83	10	18	00	93	14	20	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000

**CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA**

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	21	00	95	10	18	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	13	15	00

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:**SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES**

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

No se encuentra registrado en ningún grupo empresarial o situación de control

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que el día 20 de Octubre de 2021 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 4828 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (ruess) el día 20 de Octubre de 2021.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:**RENOVACIÓN**

Que el día 14 de Abril de 2026 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 2036 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

social (rués) el día 14 de Abril de 2026.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES, CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
 MUNICIPIO: MEDELLÍN
 NÚMERO DEL CONTRATO: 4600056302
 FECHA DE INICIO: 2014/10/08
 VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 422.827.321
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
 72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
 72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
 72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 72121100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 FECHA INSCRIPCIÓN: 2014/10/17
 NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 5829

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: RAMA JUDICIAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NÚMERO DEL CONTRATO: 243 DE 2018
 FECHA DE INICIO: 2018/12/28
 FECHA DE TERMINACIÓN: 2019/12/19
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 2.499.302.120
 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
 72121100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
 FECHA INSCRIPCIÓN: 2022/09/24

CERTIFICADO DE PROPONENTES



Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000

**CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA**

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 4648

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2018, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO, LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y ANUNCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

El secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas a través de la plataforma virtual de la Cámara.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 29/04/2026 - 7:07:39 AM

Recibo No.: 0030023578

Valor: \$75.000



**CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA**

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rpbbVlAubanAchQt

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
Vicepresidente de Registros

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.039.022.437


GALLEGO RIOS

APELLIDOS

SANDRA MILENA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-NOV-1987**

PUEBLORRICO
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.45

ESTATURA

O+

G.S. RH

F


SEXO

15-NOV-2005 JERICO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0116000-00428313-F-1039022437-20130318


0032540743A 1


38520972

CONSTRUCTORA 2G S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DETALLE	NOTA	DICIEMBRE DE 2024	DICIEMBRE DE 2025
INGRESO			
Ingresos operacionales		\$0	\$41.100.000
Ingresos por cuentas en participacion		\$2.339.640.700	\$31.727.000
		\$0	\$0
INGRESOS OPERACIONALES		\$2.339.640.700	\$72.827.000
COSTO			
Costos por cuentas en participacion		\$2.069.388.089	\$0
TOTAL COSTO		\$2.069.388.089	\$0
UTILIDAD BRUTA		\$270.252.611	\$72.827.000
GASTOS DE ADMINISTRACION			
Gastos administrativos		\$0	\$32.563.622
salarios		\$0	\$21.792.690
Otros gastos		\$138.259.705	\$0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		\$138.259.705	\$54.356.312
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		\$131.992.906	\$18.470.688
GASTOS NO OPERACIONALES			
Intereses corrientes		\$5.500.000	\$5.500.000
Gravamen Financiero		\$827.798	\$84.500
GASTOS NO OPERACIONALES		\$30.410.498	\$5.584.500
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		\$101.582.408	\$12.886.188
IMPUESTO		\$35.698.708	\$4.510.166
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO		\$65.883.701	\$8.376.022


SANDRA MILENA GALLEGO RIOS
REPRESENTANTE LEGAL
CC:1039022437


SANDRA MARIA GOMEZ
CONTADORA PUBLICA


ALEYDA MARIA MARULANDA VASQUEZ
CC: 43686686
Revisor fiscal
TP: 163387-T

CONSTRUCTORA 2G S.A.S
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTIVO CORRIENTE	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2025
Efectivo y equivalentes al efectivo		
Caja	\$ 160.304.797	\$ 107.691.938
caja en cuetas de participacion	\$ 0	\$ 4.439.755
Bancos	\$ 0	\$ 0
Inversiones en cuentas participacion	\$ 55.153.461	\$ 80.741
total	\$ 215.458.258	\$ 112.212.434
Cuentas por cobrar (instrumentos financieros)		
Clientes nacionales	\$ 487.719.652	\$ 100.000.000
Retencion por cobrar (ventas)	\$ 44.908.085	\$ 1.236.000
Retencion por cobrar ica	\$ 23.527.405	\$ 0
Autorretencion de renta	\$ 1.745.000	\$ 0
Saldo a favor de renta	\$ 303.000	\$ 11.332.000
Cuentas de participacion	\$ 594.272.385	\$ 624.403.449
TOTAL	\$ 1.152.475.527	\$ 736.971.449
Inventarios		
Obras en curso	\$ 910.421.896	\$ 910.421.896
INVENTARIO	\$ 910.421.896	\$ 910.421.896
ACTIVO CORRIENTE	\$ 2.278.355.682	\$ 1.759.605.779
Propiedades planta y equipo	\$ 0	\$ 0
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 0	\$ 0
TOTAL ACTIVO	\$ 2.278.355.682	\$ 1.759.605.779

PASIVO

Instrumentos financieros en obligaciones financieras		
Obligaciones financieras	\$ 0	\$ 0
total obligaciones	\$ 0	\$ 0

Instrumentos financieros con proveedores comerciales		
Retencion en la fuente	\$ 1.745.000	\$ 0
Impuesto de renta año fiscal corriente	\$ 35.698.708	\$ 4.510.166
Obligaciones Laborales	\$ 2.187.000	\$ 0
cuentas por pagar por cuentas en par	\$ 13.122.944	\$ 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 52.753.651	\$ 4.510.166

PASIVOS NO CORRIENTES

Pasivos financieros	\$ 0	\$ 0
Acreedores oficiales y otras cuentas por	\$ 535.711.131	\$ 0
Total pasivo no corriente	\$ 535.711.131	\$ 0

TOTAL PASIVO	\$ 588.464.782	\$ 4.510.166
---------------------	-----------------------	---------------------


PATRIMONIO

Capital suscrito y pagado	\$ 400.000.000	\$ 400.000.000
Aportes de socios	\$ 500.000.000	\$ 500.000.000
Utilidad acumulada o perdida	\$ 724.007.199	\$ 789.890.900
Utilidad del ejercicio	\$ 65.883.701	\$ 8.376.022
Utilidad por cuentas en participacion	\$ 0	\$ 56.828.691

TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.689.890.900	\$ 1.755.095.613
-------------------------	-------------------------	-------------------------


TOTAL PASIVO MAS PATRIMON	\$ 2.278.355.682	\$ 1.759.605.779
----------------------------------	-------------------------	-------------------------

DIFERENCIA	\$ 0	\$ 0
-------------------	-------------	-------------




SANDRA MILENA GALLEGO RIOS
REPRESENTANTE LEGAL

CC:1039022437



SANDRA MARIA GOMEZ CARCAMO
CONTADORA PUBLICA



ALEYDA MARIA MARULANDA VASQUEZ

CC: 43686686

REVISOR FISCAL

Medellin, 14 mayo de 2026.


Señores
HOSPITAL SAN RAFAEL
Ciudad

ASUNTO: CONVOCATORIA PRIVADA NÚMERO 005-2026

OBJETO: OBRA PÚBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA) PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CEDI) DE LAS BODEGAS DEL SERVICIO FARMACÉUTICO Y ALMACÉN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ. POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES.

Yo, SANDRA MILENA GALLEGO RIOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.039.022.437, en calidad de representante legal del CONSTRUCTORA 2G S.A.S, Acepto y me adhiero al presupuesto oficial del proceso y lo asumo como mi propuesta económica.

Cordialmente,



SANDRA MILENA GALLEGO RIOS
CC 1.048.064.955
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA 2G S.A.S

CEDI ESE HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO
MUNICIPIO DE YOLOMBO

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	%
1	PRELIMINARES				\$ 50.339.224	1,23%
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO				\$ 8.015.531	0,20%
1.1.1	Localización, trazado y replanteo de edificaciones y urbanismo. Medido como area construida. Incluye hiladeros y señalización necesaria	m2	1.123,41	\$ 7.135	\$ 8.015.531	0,20%
1.2	INSTALACIONES PROVISIONALES				\$ 15.301.718	0,37%
1.2.1	Suministro e instalación de redes Electricas provisionales. Incluye (2) Tableros bifasico para 16 circuitos, breakers, cableado, tubería, telera de apoyo y demas elementos para su correcto funcionamiento. No incluye caseta o techo de protección	un	1,00	\$ 5.161.683	\$ 5.161.683	0,13%
1.2.2	Suministro e instalacion redes Hidro Sanitarias provisionales. Incluye tuberías de 6" para empalme a redes existentes, accesorios, tubería presión en PE 3/4" 25mm, accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	1,00	\$ 10.140.035	\$ 10.140.035	0,25%
1.3	DESMONTES - RETIROS - DEMOLICIONES				\$ 27.021.975	0,66%
1.3.1	TALA, cargue y retiro de ARBOLES bajo cualquier condición, ALTURA de 0 a 5.00 mts	un	2,00	\$ 978.603	\$ 1.957.206	0,05%
1.3.2	Astillado y chipiado de raíces y tocones de aprovechamiento forestal, incluye limpieza de raíces extraídas, retiro de piedrasy tierra con diametros entre 21 a 40 cm	un	2,00	\$ 494.290	\$ 988.580	0,02%
1.3.3	Demolicion Mecanica de Andenes, cunetas, carcamos o pisos en Concreto, cargue, transporte y botada de escombros. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	564,44	\$ 42.655	\$ 24.076.189	0,59%
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y REEMPLAZOS				\$ 159.892.071	3,90%
2.1	ADECUACION DEL LOTE				\$ 19.678.089	0,48%
2.1.1	Descapote Mecanico, incluye cargue, botada y transporte de Tierra	m3	235,88	\$ 43.091	\$ 10.164.090	0,25%
2.1.2	Acondicionamiento de acceso provisional a la obra con recebo (afirmado). Incluye mantenimiento durante el período de construcción	m3	72,00	\$ 107.601	\$ 7.747.272	0,19%
2.1.3	Movimiento de material proveniente de las excavaciones, conformacion y compactacion del terreno mediante medios mecanicos con RetroExcavadora de Llantas o similar	m3	132,44	\$ 13.340	\$ 1.766.727	0,04%
2.2	EXCAVACIONES				\$ 66.445.702	1,62%
2.2.1	Excavacion Mecanica de material heterogéneo, bajo cualquier grado de humedad y en cualquier profundidad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0.35 m ³ , el carque, transporte y botada de tierra	m3	389,36	\$ 47.686	\$ 18.567.069	0,45%
2.2.2	Excavación Manual de material heterogéneo 0-2 m (rocas 0.35m ³) bajo cualquier grado de humedad. Incluye acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue. Botada en sitio oficial. No incluye Entibado	m3	132,44	\$ 140.717	\$ 18.636.319	0,45%
2.2.3	Excavacion mecanica de pilotes en diametro de 0.30 m y longitudes variables por medio de equipos equipados con Barra Kelly y herramienta helicoidales	m	56,00	\$ 156.852	\$ 8.783.712	0,21%
2.2.4	Demolicion de roca con Agente Demoleedor tipo Cras o similar, con perforacion de 1" No incluye botada	pulg	3.311,00	\$ 5.949	\$ 19.697.139	0,48%
2.2.5	Remocion manual de Material procedente de las demoliciones de roca y desembombe	m3	23,03	\$ 33.060	\$ 761.463	0,02%
2.3	LLENOS COMPACTADOS Y REEMPLAZOS				\$ 73.768.280	1,80%
2.3.1	Suministro, colocacion, conformacion y compactacion de SUBBASE GRANULAR de máximo Ø 3"; Compactado al 98% del ensayo del proctor modificado. incluye transporte Y todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion	m3	144,11	\$ 189.297	\$ 27.278.645	0,66%
2.3.2	Suministro, colocacion, conformacion y compactacion de BASE GRANULAR de máximo Ø 1½"; Compactado al 98% del ensayo del proctor modificado. incluye transporte Y todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion	m3	199,60	\$ 232.914	\$ 46.469.635	1,13%
3	CIMENTACION Y SUB ESTRUCTURA				\$ 240.692.562	5,86%
3.1	CIMENTACION				\$ 240.692.562	5,86%
3.1.1	Construcción de PILOTE ø 0.40m en concreto de 28 Mpa. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto. No incluye acero de refuerzo	m	56,00	\$ 235.307	\$ 13.177.192	0,32%
3.1.2	Colocación de CONCRETO CICLOPEO, con 60% de concreto de 21 Mpa y 40% de piedra con un diámetro máximo de 0,20 m. para REEMPLAZO. Incluye suministro y el transporte del concreto. No incluye refuerzo	m3	50,46	\$ 816.517	\$ 41.197.366	1,00%
3.1.3	Construcción de Viga de Fundacion (0.40X0.40M) en concreto de 28 Mpa. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto. No incluye acero de refuerzo	m	252,28	\$ 217.973	\$ 54.989.139	1,34%
3.1.4	Construcción de PLACA DE CONTRA PISO en concreto de 28 Mpa de 20 cm de espesor. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto y plastico negro Cal 3.5. No incluye refuerzo	m2	618,58	\$ 212.307	\$ 131.328.865	3,20%
4	ESTRUCTURA				\$ 1.336.232.930	32,58%
4.1	ACERO DE REFUERZO				\$ 147.259.522	3,59%
4.1.1	Suministro, transporte e instalación de Acero de Refuerzo Figurado FY= 420 Mpa- 60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación	kg	7.996,83	\$ 10.302	\$ 82.383.307	2,01%
4.1.2	Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	kg	5.264,64	\$ 12.323	\$ 64.876.215	1,58%
4.2	ESTRUCTURA METALICA				\$ 1.188.973.408	28,97%
4.2.1	Suministro, transporte e instalacion de estructura en Steel framing, perfiles en ACERO ESTRUCTURAL ASTM653 Gr50 con un galvanizado G60, Normas NTC5680-5681	kg	34.530,0	\$ 32.368	\$ 1.117.667.040	27,23%
4.2.2	Construccion de Escalera en Estructura Metalica ASTM A500 - A572 - A36 A1011 - G50 y pasamanos.acabado en anticorrosivo epoxico de 75 micrones de espesor y acabado final en esmalte epoxico de 75 micrones de espesor.	Tr	6,00	\$ 9.167.224	\$ 55.003.344	1,34%
4.2.3	S.T.I de Correas tipo C 9x5,5cm incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ml	509,82	\$ 31.978	\$ 16.303.024	0,40%
5	CUBIERTAS Y CIELOS				\$ 267.791.979	6,52%
5.1	CUBIERTAS				\$ 184.292.636	4,49%
5.1.1	Suministro e instalación Cubierta monolítica tipo panel sándwich MONOROOF o similar, referencia A42 – P1000 – G4; inyectada con poliuretano PUR espesor 30mm (libre de CFC y HCFC) y densidad real de 38 Kg/m3. Incluye todo tipo de remates y fijaciones	m2	668,33	\$ 211.110	\$ 141.091.147	3,44%
5.1.2	Suministro, transporte y colocación de Canal de aguas lluvias desarrollo máximo 1000mm en lamina de acero galvanizado de primera calidad calibre 20 anticorrosivo epoxico y esmalte de acabado en ambas caras, soldadura autoeena	ml	168,40	\$ 210.499	\$ 35.448.032	0,86%

CEDI ESE HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO
MUNICIPIO DE YOLOMBO

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	%
5.1.3	S.T.C doble tragante (caja tragante) para evacuación de aguas con doble espigo de 4" en lámina cal 20, acabado y soldaduras iguales a canal del ítem anterior	un	9,00	\$ 148.412	\$ 1.335.708	0,03%
5.1.4	Suministro, transporte y colocación de ruana en lámina galvanizada calibre 24. Desarrollo 0,30m. Incluye Regata o ranurado mecanico de muro, sello elastico para exteriores, pintura anticorrosiva y a base de aceite, pestaña de 5 cm	ml	92,75	\$ 66.750	\$ 6.191.063	0,15%
5.1.5	S.T.C doble tragante (caja tragante) para evacuación de aguas con doble espigo de 3" en lámina cal 20, acabado y soldaduras iguales a canal del ítem anterior	un	2,00	\$ 113.343	\$ 226.686	0,01%
5.2	CIELOS FALSOS				\$ 83.499.343	2,03%
5.2.1	Suministro, transporte e instalacion de Cielo falso en Placa de fibro cemento E=10MM junta perdida. Incluye, placa, masillado, perfilera para soporte, chazos, cintas, ángulos, cortes, andamios, canes y demas elementos para su construcción	m2	182,43	\$ 182.747	\$ 33.338.536	0,81%
5.2.2	Suministro, transporte e instalacion de Cielo falso a Nivel en dry wall junta perdida. Incluye, placa yeso 1/2", masillado, perfilera para soporte, chazos, cintas, ángulos, cortes, andamios, canes y demas elementos para su construcción	m2	403,29	\$ 124.379	\$ 50.160.807	1,22%
6	MAMPOSTERIA - SISTEMAS LIVIANOS - PREFABRICADOS				\$ 487.439.791	11,88%
6.1	MUROS EN SISTEMAS LIVIANOS				\$ 487.439.791	11,88%
6.1.1	S.T.1 de Panel Metálico para MURO ref: SUPERWALL de METECNO o similar, Inyectado en línea continua con POLIURETANO (PUR)expandido de alta densidad (38kg/m3), Cara externa en aluminio e interna en lámina de acero Galvanizado prepintado, caras con geometría plana y textura con micro nervaduras cada 65mm. Color disponible en Inventarios. Calibre28/28. Color RAL 9006/9002 Ancho Útil de 1m. Espuma PUR CONTRAFUEGO - espesor 40mm - Libre de HCFC. Incluye todo tipo de Remates y fijaciones	m2	607,10	\$ 276.035	\$ 167.580.849	4,08%
6.1.2	S.T.1 de Panel Metálico para MURO ref: SUPERWALL de METECNO o similar, Inyectado en línea continua con POLIURETANO (PUR) expandido de alta densidad (38kg/m3), Cara externa en aluminio e interna en lámina de acero Galvanizado prepintado, caras con geometría plana y textura con micro nervaduras cada 65mm. Color disponible en Inventarios. Calibre 24/28. Color RAL Madera/9002 Ancho Útil de 1m. Espuma PUR CONTRAFUEGO - espesor 40mm - Libre de HCFC. Incluye todo tipo de Remates y fijaciones	m2	171,18	\$ 309.522	\$ 52.983.976	1,29%
6.1.3	S.T.1 de Panel Metálico para MURO ref: MONOWALL de METECNO o similar, Inyectado en línea continua con POLIURETANO (PUR) expandido de alta densidad (38kg/m3) de 30mm de espesor, Cara externa e interna cara interna con geometría plana y textura con micro nervaduras cada 65mm en lámina de acero Galvanizado prepintado, Color disponible en Inventarios. Calibre 28/28. Color RAL 9002/9002 Ancho Útil de 1m. Espuma PUR CONTRA FUEGO - Libre de HCFC. Incluye todo tipo de Remates y fijaciones	m2	0,00	\$ 252.259	\$ 0	0,00%
6.1.4	Suministro e instalación Fachada monolítica tipo panel sándwich MONOROOF o similar, referencia A42 – P1000 – G4; inyectada con poliuretano PUR espesor 30mm (libre de CFC y HCFC) y densidad real de 38 Kg/m3. Incluye todo tipo de remates y fijaciones	m2	119,56	\$ 222.998	\$ 26.661.641	0,65%
6.1.5	Suministro, transporte e instalacion de Placa Fibrocemento 10mm. Incluye, placa, masillado, perfilera para soporte, chazos, cintas, ángulos, cortes, andamios, canes y demas elementos para su construcción	m2	2.055,58	\$ 95.065	\$ 195.413.998	4,76%
6.1.6	Suministro, transporte e instalacion de placa Carton Yeso 1/2" Standard. Incluye, placa, masillado, perfilera para soporte, chazos, cintas, ángulos, cortes, andamios, canes y demas elementos para su construcción	m2	628,68	\$ 50.679	\$ 31.860.672	0,78%
6.1.7	Refuerzo de vanos con Listón de Madera Plástica Verde 5.5 x 2.4 x 2.40	ml	402,64	\$ 22.591	\$ 9.096.015	0,22%
6.1.8	Filetes Interiores Esquinero PVC X 2.44 Sistemas Livianos	ml	216,00	\$ 17.790	\$ 3.842.640	0,09%
7	RECUBRIMIENTOS				\$ 107.805.670	2,62%
7.1	ENCHAPES				\$ 15.051.939	0,37%
7.1.1	Suministro, transporte e instalacion de Enchape BLANCO de 30x60cm o similar, estampilado sobre revoque incluye lechada, pegacor y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.	m2	97,00	\$ 130.412	\$ 12.649.834	0,31%
7.1.2	Suministro, transporte e instalacion de Media caña vertical y horizontal en PVC para generar superficie continua entre muros y cielos y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.	ml	36,75	\$ 44.243	\$ 1.625.931	0,04%
7.1.3	Suministro, transporte e instalacion de Media caña en Mortero 1:4 con aditivo tipo Sikalatex o equivalente	ml	14,57	\$ 53.272	\$ 776.174	0,02%
7.2	ESTUCOS - PINTURAS - RECUBRIMIENTOS				\$ 92.553.731	2,26%
7.2.1	PINTURA Epoxi Poliamida MUROS para interiores. Incluye suministro y transporte de los materiales. No incluye la preparada y adecuación de la superficie	m2	40,41	\$ 33.791	\$ 1.365.535	0,03%
7.2.2	PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA para Muros interiores. Incluye suministro y transporte de los materiales, No incluye resane, estuco, sellado ni preparación previa de la superficie	m2	2.495,65	\$ 28.999	\$ 72.371.355	1,76%
7.2.3	PINTURA ACRILICA ALTA ASEPSIA CIELOS para interiores. Incluye suministro y transporte de los materiales, No incluye resane, estuco, sellado ni preparación previa de la superficie	m2	585,72	\$ 32.126	\$ 18.816.841	0,46%
8	PISOS Y ZOCALOS				\$ 308.591.690	7,52%
8.1	CARCAMO				\$ 0	0,00%
8.1.1	Construccion de Carcamo en concreto de 3500 psi seccion interior de 0.30x0.30 + Tapa Rejilla Prefabricada 08x45x45 o similar. El acero de refuerzo será pagado en su respectivo ítem.	m	0,00	\$ 475.018	\$ 0	0,00%
8.2	ACABADOS DE PISO				\$ 275.576.967	6,71%
8.2.1	Suministro, transporte e instalacion de Entrepiso en Placa de Fibrocemento de E=20MM, sobre estructura Steel Freaming. Incluye tratamiento de juntas, acabado con masilla y pulido.	m2	314,21	\$ 116.861	\$ 36.718.895	0,89%
8.2.2	Suministro, transporte y colocacion de Piso cerámico Vulcano gris 60X60 o equivalente	m2	26,72	\$ 146.844	\$ 3.923.672	0,10%
8.2.3	Construcción PISO CONCRETO 21 Mpa. E= 0.07 m. ACABADO PULIDO A MÁQUINA, Endurecedor superficial de Cuarzo (5kg/m2). Incluye formateta para junta fría en pino cepillado de 2"x4", vibrado, curado, pulido, protección hasta la entrega final de la obra	m2	622,46	\$ 182.879	\$ 113.834.863	2,77%
8.2.4	Suministro, transporte e instalacion de Piso SPC 230 Mm*1524mm* 5mm + 1mm de capa espumada	m2	287,49	\$ 181.040	\$ 52.047.190	1,27%

CEDI ESE HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO
MUNICIPIO DE YOLOMBO

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	%
8.2.5	PISO EN CONCRETO MR-45 e=0,20 m PARA RAMPA VEHICULAR DE ACCESO CON ACABADO ANTIDESLIZANTE. Incluye suministro, transporte, colocación, nivelación, vibrado y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	165,01	\$ 283.431	\$ 46.768.950	1,14%
8.2.6	Construcción de Andenes en concreto de 21 Mpa E=0.10, con Dilataciones cada 1,50M en ambos sentidos. Incluye malla electrosoldada XX-84 y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	140,79	\$ 158.274	\$ 22.283.397	0,54%
8.3	TRATAMIENTO DE PISOS Y JUNTAS				\$ 3.360.305	0,08%
8.3.1	Corte manual de placa en concreto para Dilatación y/o demolición	m	105,65	\$ 11.662	\$ 1.232.091	0,03%
8.3.2	Junta de dilatación inducida manualmente en sellante de poliuretano con elevada resistencia mecánica. Sección junta (10 mm x profundidad 1 cm)	m	105,65	\$ 20.144	\$ 2.128.214	0,05%
8.4	ZOCALOS / CORDONES / BORDILLOS				\$ 29.654.418	0,72%
8.4.1	Suministro, transporte e instalación de Zocalo madera Laminada	m	239,55	\$ 41.220	\$ 9.874.251	0,24%
8.4.3	S.T. y construcción de muro de contención, en bloque estructural de concreto dovelado con viga de fundación y viga intermedia. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo.	m2	49,47	\$ 226.924	\$ 11.226.612	0,27%
8.4.4	Suministro e instalación de zócalo recto en PVC altura 10 cm, incluye: material, adhesivo, cortes, fijación, sellado con silicona sanitaria, herramientas, mano de obra, transporte y limpieza final.	m	255,33	\$ 33.500	\$ 8.553.555	0,21%
9	CARPINTERIA METALICA				\$ 94.156.997	2,29%
9.1	ESPEJOS				\$ 2.287.158	0,06%
9.1.1	Suministro, transporte e instalación de Espejo en cristal flotado 4mm	m2	6,00	\$ 381.193	\$ 2.287.158	0,06%
9.2	BARRAS DE APOYO				\$ 0	0,00%
9.2.1	Barra Abatible Sup 800mm Discapitados Vertical	un	0,00	\$ 722.988	\$ 0	0,00%
9.2.2	Barra Recta 600 Discapitados	un	0,00	\$ 200.588	\$ 0	0,00%
9.3	PUERTAS METALICAS				\$ 45.080.799	1,10%
9.3.1	Suministro, transporte e instalación puerta/cortina enrollable motorizada en lámina galvanizada microperforada + pintura electrostática gris oscuro, funcionamiento automático motor de alta resistencia + mecanismo manual por cadena P3 (2,35x3,77)	un	1,00	\$ 9.597.325	\$ 9.597.325	0,23%
9.3.2	Suministro, transporte e instalación puerta batiente en acero cold-rolled. ala entamborada con refuerzos internos + pintura electrostática color gris claro + chapa tipo palanca P6 (2,20 X 0,90)	un	8,00	\$ 2.027.333	\$ 16.218.664	0,40%
9.3.3	Suministro, transporte e instalación puerta batiente en acero cold-rolled. ala entamborada con refuerzos internos + pintura electrostática color gris claro + chapa tipo palanca P7 (2,20 X 1,20)	un	2,00	\$ 2.195.421	\$ 4.390.842	0,11%
9.3.4	Suministro, transporte e instalación puerta batiente en acero cold-rolled. ala entamborada con refuerzos internos + pintura electrostática color gris claro + chapa tipo palanca P8 (2,20 X 0,70)	un	8,00	\$ 1.859.246	\$ 14.873.968	0,36%
9.4	VENTANAS - PUERTAS VIDRIERAS - PERSIANAS ALUMINIO ANODIZADO				\$ 43.180.787	1,05%
9.4.1	Suministro, transporte e instalación perfiliería en aluminio + pintura electrostática color negro mate + alfaja en aluminio + vidrio laminado 3+3 color natural + 2 cuerpos corredizos V1 (1,20 X 0,70)	un	12,00	\$ 590.634	\$ 7.087.608	0,17%
9.4.2	Suministro, transporte e instalación perfiliería en aluminio + pintura electrostática color negro mate + alfaja en aluminio + persianas de lamas fijas V2 (0,60 X 0,90)	un	7,00	\$ 388.525	\$ 2.719.675	0,07%
9.4.3	Suministro, transporte e instalación perfiliería en aluminio + pintura electrostática color negro mate + alfaja en aluminio + vidrio laminado 3+3 color natural + 2 cuerpos corredizos 1 cuerpo fijo V3 (1,20 X 2,50)	un	6,00	\$ 1.653.533	\$ 9.921.198	0,24%
9.4.4	Suministro, transporte e instalación puerta batiente con perfiliería en aluminio + pintura electrostática color negro mate + vidrio laminado 5+5 color natural + chapa tipo palanca negra + chapa de seguridad + barra anti-pánico interior P1 (2,20 X 1,20)	un	3,00	\$ 3.337.530	\$ 10.012.590	0,24%
9.4.5	Suministro, transporte e instalación puerta batiente con perfiliería en aluminio + pintura electrostática color negro mate + vidrio laminado 3+3 color natural + chapa tipo palanca negra + chapa de seguridad P2 (2,20 x 1,00)	un	3,00	\$ 1.831.784	\$ 5.495.352	0,13%
9.4.6	Suministro, transporte e instalación puerta batiente 2 cuerpos móviles con perfiliería en aluminio + pintura electrostática color negro mate + vidrio laminado 3+3 color natural + chapa tipo palanca negra + chapa de seguridad P4 (2,20 X 1,50)	un	1,00	\$ 2.695.214	\$ 2.695.214	0,07%
9.4.7	Suministro, transporte e instalación puerta batiente 2 cuerpos móviles con perfiliería en aluminio + pintura electrostática color negro mate + persianas de lamas fijas + chapa tipo palanca negra + chapa de seguridad P5 (2,20 X 1,20)	un	2,00	\$ 2.624.575	\$ 5.249.150	0,13%
9.5	MESONES Y MUEBLES EN ACERO INOXIDABLE				\$ 3.608.263	0,09%
9.5.1	Suministro, transporte e instalación de Meson en acero inoxidable cal 20 (2,69x0,60), incluye salpicadero de 10 y pozuolo de 54x33x15. La grifería se pagará en su respectivo ítem.	un	1,00	\$ 1.158.300	\$ 1.158.300	0,03%
9.5.2	Suministro, transporte e instalación de Meson en acero inoxidable cal 20 (2,05x0,60), incluye salpicadero de 10 y pozuolo de 54x33x15. La grifería se pagará en su respectivo ítem.	un	1,00	\$ 764.445	\$ 764.445	0,02%
9.5.3	Suministro, transporte e instalación de Meson en acero inoxidable cal 20 (1,97x0,60), incluye salpicadero de 10 y pozuolo de 54x33x15. La grifería se pagará en su respectivo ítem.	un	1,00	\$ 734.613	\$ 734.613	0,02%
9.5.4	Suministro, transporte e instalación de Meson en acero inoxidable cal 20 (2,2x0,60), incluye salpicadero de 10 y pozuolo de 54x33x15. La grifería se pagará en su respectivo ítem.	un	1,00	\$ 950.895	\$ 950.895	0,02%
10	APARATOS SANITARIOS - GRIFERIAS				\$ 13.495.076	0,33%
10.1	GRIFERIAS Y ACCESORIOS				\$ 803.720	0,02%
10.1.1	Suministro, transporte y colocación de Grifería lavaplatos sencilla Piscis Grival o equivalente. Incluye Canastilla, grifería de desague y sifón.	un	4,0	\$ 200.930	\$ 803.720	0,02%
10.2	APARATOS SANITARIOS				\$ 12.691.356	0,31%
10.2.1	Suministro, transporte e instalación de Sanitario Ecoclean Single Blanco ref corona o equivalente. Incluye Brida y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	un	10,0	\$ 847.348	\$ 8.473.480	0,27%
10.2.3	Suministro, transporte e instalación de Lavamanos Avanti de pedestal + Grifería para lavamanos sencilla Arinsa ref. corona o equivalente.	un	10,0	\$ 341.934	\$ 3.419.340	0,04%
10.2.5	Suministro, transporte e instalación de Lavaescobas prefabricado, en grano y cemento blanco de 0.42x0.60x0.25m de Cimbrados o similar, incluye llave jardín liviana boca manquera Ref 977400001 tipo corona o similar.	un	2,0	\$ 399.268	\$ 798.536	0,05%
11	 AISLAMIENTOS - IMPERMEABILIZACIONES - FILTROS				\$ 2.532.840	0,06%

CEDI ESE HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO

MUNICIPIO DE YOLOMBO

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	%
11.1	IMPERMEABILIZACIONES				\$ 2.532.840	0,06%
11.1.1	Impermeabilización con recubrimiento elástico impermeable, elaborado con base en resinas acrílicas del tipo Broncoelastico o similar o superior para pisos en baños y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento	m2	39,12	\$ 64.752	\$ 2.532.840	0,06%
12	CARPINTERIA DE MADERA				\$ 19.851.840	0,48%
12.1	MUEBLES				\$ 19.851.840	0,48%
12.1.1	Suministro, transporte e instalación de Mueble inferior Cocina en madecor Rh 15MM L=2,69M, incluye bisagras cierre lento, cajones, puertas, rieles extensibles y todos los accesorios para su correcta instalación	un	1,0	\$ 6.488.460	\$ 6.488.460	0,16%
12.1.2	Suministro, transporte e instalación de Mueble inferior Cocina en madecor Rh 15MM L=2,05M, incluye bisagras cierre lento, cajones, puertas, rieles extensibles y todos los accesorios para su correcta instalación	un	1,0	\$ 4.169.700	\$ 4.169.700	0,10%
12.1.3	Suministro, transporte e instalación de Mueble inferior Cocina en madecor Rh 15MM L=1,97M, incluye bisagras cierre lento, cajones, puertas, rieles extensibles y todos los accesorios para su correcta instalación	un	1,0	\$ 4.006.980	\$ 4.006.980	0,10%
12.1.4	Suministro, transporte e instalación de Mueble inferior Cocina en madecor Rh 15MM L=2,20M, incluye bisagras cierre lento, cajones, puertas, rieles extensibles y todos los accesorios para su correcta instalación	un	1,0	\$ 5.186.700	\$ 5.186.700	0,13%
13	INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS - R.C.I				\$ 664.722.074	16,20%
13.1	RED DE ABASTOS				\$ 167.859.017	4,09%
13.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m ³ ., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	287,9	\$ 137.617	\$ 39.624.889	0,97%
13.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 2-4 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m ³ ., el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	2,0	\$ 155.524	\$ 311.048	0,01%
13.1.3	LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m3	52,2	\$ 129.208	\$ 6.749.826	0,16%
13.1.4	LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.	m3	183,5	\$ 60.730	\$ 11.141.283	0,27%
13.1.5	Construcción de ENTIBADO TEMPORAL en tablón de madera (6 usos), bajo cualquier altura y grado de humedad. Incluye suministro, transporte y colocación de elementos en madera, el cargue, transporte interno y externo y botada de material sobrantes en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio, su forma de pago se hará por el área que se encuentre en contacto con la tierra, según NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN de EPPP de Medellín, capítulo 2	m2	173,6	\$ 60.047	\$ 10.424.832	0,25%
13.1.6	Suministro, transporte y colocación de TRITURADO de 3/4 " para construcción de CIMENTACIÓN. Incluye transporte interno y todo lo necesario para su correcta instalación.	m3	52,2	\$ 218.876	\$ 11.434.083	0,28%
13.1.7	CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA de material proveniente de las EXPLANACIONES, EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE ROCA. Incluye transportes internos, paleros, derecho de botadero. Se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la entidad competente o hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio.	m3	115,8	\$ 62.211	\$ 7.203.676	0,18%
13.1.8	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	m	47,0	\$ 10.243	\$ 481.217	0,01%
13.1.9	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 11, 400 PSI, diámetro 3/4", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 3/4" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	m	80,68	\$ 11.485	\$ 926.610	0,02%
13.1.10	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 13,5, 315 PSI, diámetro 1", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	m	95,7	\$ 15.311	\$ 1.465.263	0,04%
13.1.11	Suministro, transporte e instalación de SALIDA DE ABASTO CON TERMINAL CON CÁMARA DE AIRE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE, en TUBERÍA DE COBRE TIPO "M", con un DIÁMETRO DE 1/2". Incluye suministro y transporte de los materiales, canche, accesorios de cobre y PVC, sellante, soldadura, teflón, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	un	26,0	\$ 105.757	\$ 2.749.682	0,07%
13.1.12	Suministro, transporte e instalación de válvula compuerta marca RW 1" o equivalente. Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	un	7,0	\$ 229.675	\$ 1.607.725	0,04%

CEDI ESE HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO
MUNICIPIO DE YOLOMBO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	%
13.1.13	Suministro, transporte e instalación de válvula compuerta marca RW 2" o equivalente. Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	un	2,0	\$ 647.875	\$ 1.295.750	0,03%
13.1.14	Suministro, transporte e instalación de válvula flotador completa 1" de cobre. Se entregará debidamente instalada sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	un	2,0	\$ 350.241	\$ 700.482	0,02%
13.1.15	Suministro, transporte e instalación de llave boca manguera 1/2". Se entregará debidamente instalada en el sentido de flujo requerido en los diseños sin presencia de fugas ni fisuras, sometida al sistema ya presurizado. Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1,0	\$ 66.535	\$ 66.535	0,00%
13.1.16	Suministro, transporte e instalación de sistema de bombeo para presurización de la red de abastos SISTEMA HIDRONEUMÁTICO PARA Q=171 L/MIN RANGO DE PRESION DE 30-50PSI potencia 2HP diámetro de succión Ø2" y descarga 2". Incluye también suiche presión, manómetro, instalación y mano de obra, flotador eléctrico para tanque bajo, tubería de succión, válvulas y demás accesorios y elementos que se requieran para su instalación de acuerdo a lo mostrado en los planos que se requieran para su correcto funcionamiento.	un	1,0	\$ 19.368.720	\$ 19.368.720	0,47%
13.1.17	Suministro, transporte e instalación SISTEMA DE BOMBEO DE IMPULSION DE AGUA DE TANQUE BAJO A ALTO CAUDAL DE 171 L/MIN PRESION 95 PSI potencia de 5 HP. Incluye accesorios de conexión tanque, bomba y red. Deberá quedar correctamente instalado y se entregará funcionando en conjunto con el sistema de bombeo. Se deberá garantizar su hermeticidad y resistencia a las presiones requeridas.	un	1,0	\$ 31.285.000	\$ 31.285.000	0,76%
13.1.18	Caja en concreto con tapa metálica en piso para válvula (30x30x25)	un	7,0	\$ 658.000	\$ 4.606.000	0,11%
13.1.19	S.T.I de Tanque almacenamiento enterrado con capacidad de almacenamiento de 3000 L	un	2,0	\$ 8.208.198	\$ 16.416.396	0,40%
13.2	RED DE DESAGÜES				\$ 87.371.655	2,13%
13.2.1	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-VENTILACIÓN, con un DIÁMETRO DE 2" para REVENTILACIONES verticales y horizontales (bajantes y colectores), incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 2" incluyendo los accesorios reducidos y fijaciones que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría	m	46,8	\$ 61.282	\$ 2.867.998	0,07%
13.2.2	Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 4". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría	un	10,0	\$ 271.584	\$ 2.715.840	0,07%
13.2.3	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, COLGADA O EN BAJANTE, con un DIÁMETRO DE 2" para AGUA RESIDUAL verticales y horizontales (bajantes y colectores), incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 2" incluyendo los accesorios reducidos y fijaciones que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría	m	48,8	\$ 26.408	\$ 1.288.711	0,03%
13.2.4	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, COLGADA O EN BAJANTES con un DIÁMETRO DE 4", agua RESIDUAL. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, wash primer, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	m	241,7	\$ 55.682	\$ 13.455.556	0,33%
13.2.6	Construcción de cajas de registro de 80 x 80 x altura hasta 120 cm en concreto de 21Mpa, con impermeabilizante integral tipo Sika o equivalente, con concrefibra el piso y tapa en concreto, la tapa con su respectivo herraje. Incluye suministro, transporte e instalación de los materiales y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	5,0	\$ 906.095	\$ 4.530.475	0,11%
13.2.7	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 200 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo	m	86,4	\$ 116.082	\$ 10.029.485	0,24%
13.2.8	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 250 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo	m	31,4	\$ 154.696	\$ 4.857.455	0,12%
13.2.9	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 315 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo	m	71,9	\$ 209.740	\$ 15.088.696	0,37%
13.2.10	Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 2". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba. Se pagará dicha salida hasta un recorrido máximo de tubería no mayor a 2 m. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría	un	26,0	\$ 90.772	\$ 2.360.072	0,06%

CEDI ESE HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO
MUNICIPIO DE YOLOMBO

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	%
13.2.11	Construcción de CÁRCAMO LINEAL de 30x30 cm. en concreto de 21 Mpa., con un ESPESOR DE 8 cm. (medidas externas). Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, impermeabilizante integral tipo plastocrete DM de Sika o su equivalente, tapa en reja metálica en "T" de 0.30 x 1.0 m. con marco removible y reja metálica en "T" fija de 0.30 x 3.0, mariposas de fijación, platinas portantes de 1" x 3/16", platina de amarre 3/4" x 3/16", acabado 4 galvanizado por inmersión en caliente norma NTC 3320, acabado dentado antideslizante de alta seguridad, marco en "L" de 1 1/4" x 3/16"; las rejas deben cumplir además con las siguientes especificaciones, en acero ASTM A-36, deben cumplir las normas NAAMM534-94, soldadura aplicada bajo proceso MIG norma A5.18WS82.0.035", Icontec 2632, ASME SFA5.18 tipo Colrejillas o su equivalente, acero de refuerzo de 3/8" en ambos sentidos, recibidor en ángulo de 1 1/2" x 3/16", material granular(triturado de 1 1/2"), formaleta de primera calidad en súper "T" o su equivalente, bordes y todo lo necesario para su correcta construcción. Según especificaciones y dimensiones establecidas en los planos y diseños. La	m	17,3	\$ 475.018	\$ 8.217.812	0,20%
13.2.12	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, COLGADA O EN BAJANTES con un DIÁMETRO DE 3", , agua RESIDUAL O LLUVIA. Incluye suministro y transporte de los materiales, acabado en esmalte mate, color a definir por parte de interventoría, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	23,0	\$ 99.849	\$ 2.291.535	0,06%
13.2.13	S.T.I de pozos de inspección (MH - Manholes) prefabricados o fundidos in situ, con profundidades entre 1,8m a 3m. Incluye excavación, base de concreto, colocación de anillos, cono de reducción, cuello y tapa, escalones de polipropileno o hierro fundido, sello de juntas y relleno compactado.	un	5,0	\$ 3.933.604	\$ 19.668.020	0,48%
13.3	REDES CONTRA INCENDIOS - RCI				\$ 409.491.402	9,98%
13.3.1	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC C900 Ø4" PARA RED DE INCENDIO. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, materiales varios y todos los demás elementos necesario para su correcta instalación, según especificaciones técnicas de NTC 2301. Incluye pintura y soportes tipo cuelga.	m	70,72	\$ 320.034	\$ 22.632.805	0,55%
13.3.2	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA DE ACERO DE 1 1/2" SCHD 40 PARA RED DE INCENDIO. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, materiales varios y todos los demás elementos necesario para su correcta instalación, según especificaciones técnicas de NTC 2301. Incluye pintura y soportes tipo cuelga.	m	32,6	\$ 73.670	\$ 2.401.642	0,06%
13.3.3	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA DE ACERO DE 2 1/2" SCHD 40 PARA RED DE INCENDIO. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, materiales varios y todos los demás elementos necesario para su correcta instalación, según especificaciones técnicas de NTC 2301. Incluye pintura y soportes tipo cuelga.	m	33,53	\$ 152.287	\$ 5.106.184	0,12%
13.3.4	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA DE ACERO DE 4" SCHD 40 PARA RED DE INCENDIO. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, materiales varios y todos los demás elementos necesario para su correcta instalación, según especificaciones técnicas de NTC 2301. Incluye pintura y soportes tipo cuelga.	m	42,86	\$ 266.008	\$ 11.401.103	0,28%
13.3.5	Suministro, transporte e instalación de SIAMESA EN BRONCE DE DIÁMETRO DE 4". Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	\$ 2.828.371	\$ 2.828.371	0,07%
13.3.6	Suministro, transporte e instalación de VÁLVULA VENTOSA Ø1" DE CAMARA SENCILLA Y DOBLE EFECTO para inyección y expulsión de aire de la red. Incluye todos los materiales y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye además válvula de bola de Ø 1" para aislamiento en mantenimientos y reparaciones.	un	1	\$ 533.357	\$ 533.357	0,01%
13.3.7	Suministro, transporte e instalación de cabezal de prueba para caudal de 750 gpm incluye caudalímetro para determinación de flujo tubería de retorno al tanque y todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	\$ 4.849.200	\$ 4.849.200	0,12%
13.3.8	Suministro, transporte e instalación de caudalímetro Ø6" para determinación de flujo en la red a la salida del sistema de bombeo Incluye todos los elementos requeridos para su correcta instalación y funcionamiento.	un	1	\$ 4.308.350	\$ 4.308.350	0,10%
13.3.9	Suministro, transporte e instalación de Soporte sismo resistente lateral	un	2	\$ 163.223	\$ 326.446	0,01%
13.3.10	Suministro, transporte e instalación de Soporte sismo resistente longitudinal	un	2	\$ 190.469	\$ 380.938	0,01%
13.3.11	Suministro, transporte e instalación de Soporte sismo resistente cuatro vías	un	2	\$ 305.897	\$ 611.794	0,01%
13.3.12	Suministro, transporte e instalación de Soporte sismo resistente colgante	un	4	\$ 43.386	\$ 173.544	0,00%
13.3.13	Suministro, transporte e instalación de Sistema de bombeo para Q= 250 GPM Y Presión igual a 95 PSI. Incluye: - Una bomba centrífuga de eje horizontal marca AURORA PUMP o similar, motor conforme a los requerimientos de NFPA-20. - Motor diesel de inducción de potencia estimada 125HP conforme a U.L. Listed Fire Pump Systems. - Tablero Controlador Tablero de control y mando. El tablero cumplirá con los requerimientos NFPA-20. - Manómetros de succión y descarga. - Válvula de alivio en la carcasa. - Válvula Automática desaireadora. - Placa antivortice para succión en 6". - Válvula mariposa con sensor de posición 6". - Válvula mariposa con sensor de posición 3" para cabezal de pruebas. - Union flexible 6". - Válvula OS&Y 6". - bomba JOCKEY vertical en Línea multi etapas, marca AURORA PUMP con motor eléctrico 5 HP de tres fases 230 voltios.	Gl	1	\$ 288.190.062	\$ 288.190.062	7,02%

CEDI ESE HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO

MUNICIPIO DE YOLOMBO

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	%
13.3.14	Suministro, transporte e instalación de GABINETE CLASE II PARA RED CONTRA INCENDIO DE 0,77x0,77x0,22 con canastilla para soporte de manguera de incendio. Incluye manguera de doble chaqueta, de 1 1/2" de 100 pies, 250psi, aprobada por FM y listada por UL, pitón en bronce aprobado por Fm y certificado por UL, hacha pico 4 1/2 lb con cabo de madera, una llave spanner y un empaque de repuesto para la manguera. Incluye válvula 1 1/2" diámetro 38mm que debe ser aprobada por FM y listadas por UL para gabinetes de incendio. El precio unitario incluye el suministro e instalación y anclaje del gabinete, válvula de 1 1/2", la manguera, su conexión, boquilla, hacha, llave regulada para manguera de 1 1/2", extintor multipropósito tapa en vidrio <i>Suministrado y todos los elementos necesarios para su correcta instalación</i>	un	10	\$ 3.195.701	\$ 31.957.010	0,78%
13.3.15	Suministro, transporte e instalación de tótem para siamesa, a instalar en el exterior del edificio fijada al piso (tipo tótem) o pared	un	1,00	\$ 1.536.000	\$ 1.536.000	0,04%
13.3.16	S.T.I de Central de Alarma e Incendio (Panel de Control)	un	1,00	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	0,05%
13.3.17	S.T.I de Estaciones Manuales (Pulsadores de Alarma), que deberán ser instalados a una altura entre 1,0m y 1,10m del NPA	un	8,00	\$ 154.800	\$ 1.238.400	0,03%
13.3.18	S.T.I de detectores Autónomos (Alarmas de humo)	un	12,00	\$ 250.000	\$ 3.000.000	0,07%
13.3.19	S.T.I. de Dispositivos de Notificación (Audibles y Visibles)	un	4,00	\$ 370.000	\$ 1.480.000	0,04%
13.3.20	S.T.I DE Sistemas de Respaldo de Energía, debe estar integrado a Planta Eléctrica: El sistema debe estar vinculado a una planta de emergencia con transferencia automática que inicie en menos de 10 segundos UPS y Baterías: Se requiere un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) y baterías propias de la central que aseguren la autonomía del sistema de monitoreo y las alarmas durante cortes prolongados de energía	un	1,00	\$ 20.070.996	\$ 20.070.996	0,49%
13.3.21	S.T.I de Cableado y Canalizaciones de Seguridad, deberá ser utilizado cables libres de halógenos y de baja emisión de humos opacos	ML	250,00	\$ 13.650	\$ 3.412.500	0,08%
13.3.22	S.T.I de Señalética de Emergencia y Control de Acceso	gl	1,00	\$ 1.052.700	\$ 1.052.700	0,03%
14	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 336.086.635	8,19%
14.1	GABINETES				\$ 46.350.810	1,13%
14.1.1	Suministro, Transporte e Instalacion de ML NORMAL TIPO INTERIOR, EQUIPADO CON, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU ADECUADA INSTALACION.	U	1,00	\$ 18.179.584	\$ 18.179.584	0,44%
	BREAKER TOTALIZADOR 3X150A, lcc 10KA Min.	U	1,00			0,00%
	BREAKER INDUSTRIAL 3X50A, lcc 10KA Min.	U	4,00			0,00%
	RESERVAS NO EQUIPADAS (2)	U	2,00			0,00%
	DPS 1+2					0,00%
14.1.2	Suministro, Transporte e Instalacion de BY-PASS AUTOMATICO 50A, EN GABINETE TIPO INTERIOR, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU ADECUADA INSTALACION.	U	1,00	\$ 13.038.063	\$ 13.038.063	0,32%
	Incluye:					0,00%
	BREAKER TOTALIZADOR 3X50A, lcc 10KA Min.	U	1,00			0,00%
	CONTACTOR 3X50A, lcc 10KA Min.	U	2,00			0,00%
	CONTROL TRANSFERENCIA AUTOMATICA	U	1,00			0,00%
14.1.3	Suministro, Transporte e Instalacion de ML REGULADO TIPO INTERIOR, EQUIPADO CON, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU ADECUADA INSTALACION.	U	1,00	\$ 10.438.063	\$ 10.438.063	0,25%
	BREAKER TOTALIZADOR 3X50A, lcc 10KA Min.	U	1,00			0,00%
	BREAKER INDUSTRIAL 3X40A, lcc 10KA Min.	U	1,00			0,00%
	BREAKER INDUSTRIAL 3X50A, lcc 10KA Min.	U	1,00			0,00%
	RESERVAS NO EQUIPADAS (2)	U	2,00			0,00%
14.1.4	Tablero TMB 30 ctos 3F, 5H, 220V de sobreponer, con barras de neutro y tierra independientes, con puerta y chapa, sin espacio para totalizador. Barras internas de cobre min 100A, 208V, lcc: 10 kA. + Neutro al 100% + Tierra según tabla 250-94 NTC 2050	u	1,00	\$ 1.506.542	\$ 1.506.542	0,04%
14.1.5	Tablero TMB 24 ctos 3F, 5H, 220V de sobreponer, con barras de neutro y tierra independientes, con puerta y chapa, sin espacio para totalizador. Barras internas de cobre min 100A, 208V, lcc: 10 kA. + Neutro al 100% + Tierra según tabla 250-94 NTC 2050	u	1,00	\$ 644.733	\$ 644.734	0,02%
14.1.6	Tablero TMB 12 ctos 3F, 5H, 220V de sobreponer, con barras de neutro y tierra independientes, con puerta y chapa, sin espacio para totalizador. Barras internas de cobre min 100A, 208V, lcc: 10 kA. + Neutro al 100% + Tierra según tabla 250-94 NTC 2050	u	2,00	\$ 433.125	\$ 866.251	0,02%
14.1.7	Suministro, Transporte e Instalacion de Breaker enchufable 1x20A.	u	51,00	\$ 17.330	\$ 883.852	0,02%
14.1.8	Suministro, Transporte e Instalacion de Breaker Industrial Totalizador 3x150A, lcc 10KA Min.	u	1,00	\$ 793.721	\$ 793.721	0,02%
14.2	ILUMINACION				\$ 42.566.593	1,04%
14.2.1	Suministro, Transporte e Instalacion de Luminaria PLED 40W - 60X60-6K-AM, MARCA DISTECSA O SIMILAR	u	101,00	\$ 150.808	\$ 15.231.646	0,37%
14.2.2	Suministro, Transporte e Instalacion de Luminaria HERMETICA V32T - 2X18W - 6,5K - AM - MARCA DISTECSA O SIMILAR	u	125,00	\$ 152.960	\$ 19.120.059	0,47%
14.2.3	Suministro, Transporte e Instalacion de Luminaria ojo de buey 18W - 6K, Marca DISTECSA O SIMILAR.	u	20,00	\$ 98.460	\$ 1.969.210	0,05%
14.2.4	Suministro, Transporte e Instalacion de Luminaria V32T, 35W, Marca DISTECSA O SIMILAR.	u	2,00	\$ 365.960	\$ 731.921	0,02%
14.2.5	Suministro, Transporte e Instalacion de Plafon de Losa, con Bombilla E27.	u	2,00	\$ 127.960	\$ 255.921	0,01%
14.2.6	Suministro, Transporte e Instalacion de iluminacion de emergencia 2x1 Watts, 100-240V - 60HZ.	u	17,00	\$ 185.960	\$ 3.161.328	0,08%
14.2.7	Suministro, Transporte e Instalacion Salida eléctrica para sensor de presencia doble tecnología 360 grados ubicacion Techo. Incluye sensor de presencia doble tecnología Techo 360 grados, encintada, tubería EMT 3/4", caja metálica 12x12x5cm, conductores cobre #12 AWG-THWN-THN y demás accesorios necesarios para su correcta instalación (salida de 3m)	u	9,00	\$ 232.945	\$ 2.096.508	0,05%
14.3	SALIDAS DE ILUMINACION				\$ 32.370.501	0,79%
14.3.1	Suministro, Transporte e Instalacion Salidas eléctricas de iluminación sobrepuestas o suspendidas, 120V. Incluye: conectores, tubería EMT 3/4", cajas metálicas 12x12x5, conductores 12 AWG-CU-THW, prensa estopa y demás accesorios necesarios para su correcta instalación (salida de 3m)	u	276,00	\$ 117.284	\$ 32.370.501	0,79%
14.4	ACOMETIDAS				\$ 36.956.771	0,90%

CEDI ESE HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO
MUNICIPIO DE YOLOMBO

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	%
14.4.1	Suministro, Transporte e Instalacion de Acometoda en 3No4/0+1No2/0+1No4 CU-AWG-THWN-THHN,canalizado con sus accesorios de montaje, y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	70,00	\$ 405.570	\$ 28.389.933	0,69%
14.4.2	Suministro, Transporte e Instalacion de Acometoda en 3No8+1No8+1No8 CU-AWG-THWN-THHN,canalizado con sus accesorios de montaje, y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	10,00	\$ 83.262	\$ 832.617	0,02%
14.4.3	Suministro, Transporte e Instalacion de Acometoda en 3No6+1No6+1No8 CU-AWG-THWN-THHN,canalizado con sus accesorios de montaje, y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	20,00	\$ 95.171	\$ 1.903.426	0,05%
14.4.4	Suministro, Transporte e Instalacion de Acometoda en 3No6+1No8 CU-AWG-THWN-THHN,canalizado con sus accesorios de montaje, y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	20,00	\$ 89.777	\$ 1.795.543	0,04%
14.4.5	Suministro, transporte e instalación de Alimentadores en Cable 3N12 AWG-THHN, canalizado con sus accesorios de montaje, y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ML	200,00	\$ 20.176	\$ 4.035.252	0,10%
14.5	CANALIZACIONES				\$ 27.632.843	0,67%
14.5.1	Suministro, transporte e instalación de tubería tipo PVC de 2 tubos de 3" de diámetro, canalizada, con sus accesorios de montaje, y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ML	70,00	\$ 46.413	\$ 3.248.905	0,08%
14.5.2	Suministro, Transporte e Instalación de Tubería Metálica tipo EMT de 3/4" canalizada, con sus accesorios de montaje, y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ML	754,15	\$ 24.710	\$ 18.635.035	0,45%
14.5.3	Construcción de Caja NC-RS3-003 Norma EPM, Incluye Herreraje y Obra Civil.	u	2,00	\$ 2.427.818	\$ 4.855.636	0,12%
14.5.4	Suministro, Transporte e Instalación de Tubería Metálica tipo EMT de 3/4" para bajantes, con sus accesorios de montaje, y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ML	36,15	\$ 24.710	\$ 893.267	0,02%
14.6	SALIDAS DE TOMACORRIENTES, SUICHES				\$ 65.615.528	1,60%
14.6.1	Suministro, Transporte e Instalacion Cajas 12x12x5 metálica de paso	u	8,00	\$ 22.148	\$ 177.184	0,00%
14.6.2	Suministro, Transporte e Instalacion Salida eléctrica para tomacorriente doble con polo a tierra monofásico 15A, 125V y según NEMA 5-15R. Incluye toma marca Leviton o similar color blanco con placa de nylon, encintada, ducto EMT 3/4", cajas metálica 12x12x5cm, conductores cobre #12 AWG AWG-THWN-THHN y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (salida de 3m)	u	21,00	\$ 121.134	\$ 2.543.823	0,06%
14.6.3	Suministro, Transporte e Instalacion Salida eléctrica para tomacorriente GFCI 15A, 125V y según NEMA 5-15R. Incluye toma GFCI marca Leviton o similar color blanco con placa de nylon, encintada, ducto EMT 3/4", cajas metálica 12x12x5cm, conductores cobre #12 AWG AWG-THWN-THHN y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (salida de 3m)	u	4,00	\$ 183.284	\$ 733.138	0,02%
14.6.4	Suministro, Transporte e Instalacion Salida eléctrica para tomacorriente regulado color naranja, tierra aislada.Incluye toma marca Leviton o similar color blanco con placa de nylon, encintada, ducto EMT 3/4", cajas metálica 12x12x5cm, conductores cobre #12 AWG AWG-THWN-THHN y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (salida de 3m)	u	3,00	\$ 144.784	\$ 434.354	0,01%
14.6.5	Suministro, Transporte e Instalacion Salida eléctrica para tomacorriente NORMAL 15A, 125V y según NEMA 5-15R por canaleta metálica 12x5cm. Incluye toma NORMAL marca Leviton o similar color blanco con placa de nylon, encintada, Tapa Troquel, conductores cobre #12 AWG AWG-THWN-THHN y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (salida de 3m)	u	93,00	\$ 87.695	\$ 8.155.675	0,20%
14.6.6	Suministro, Transporte e Instalacion Salida eléctrica para tomacorriente regulado color naranja, tierra aislada por canaleta metálica 12x5cm. Incluye toma REGULADO TIERRA AISLADA o similar color blanco con placa de nylon, encintada, Tapa Troquel, conductores cobre #12 AWG AWG-THWN-THHN y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (salida de 3m)	u	63,00	\$ 111.345	\$ 7.014.762	0,17%
14.6.7	Suministro, Transporte e Instalacion de Canaleta metálica 12x5cm con division	m	123,66	\$ 60.674	\$ 7.502.919	0,18%
14.6.8	Suministro, Transporte e Instalación de CANASTILLA/BANDEJA GALV. 30X8X2.4 MTS S/PESADA 15 BARR TIPO B GALCO y demás accesorios para una adecuada instalación.	m	260,00	\$ 139.143	\$ 36.177.134	0,88%
14.6.9	Suministro, Transporte e Instalacion Salida eléctrica para interruptor sencillo 15A, 125V. Incluye interruptor marca Leviton o similar color blanco con placa de nylon, encintada, tubería EMT 3/4", caja metálica 12x12x5cm, conductores cobre #12 AWG-THWN-THHN y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.(salida de 3m)	u	19,00	\$ 115.943	\$ 2.202.921	0,05%
14.6.10	Suministro, Transporte e Instalacion Salida eléctrica para interruptor doble 15A, 125V. Incluye interruptor marca Leviton o similar color blanco con placa de nylon, encintada, tubería EMT 3/4", caja metálica 12x12x5cm, conductores cobre #12 AWG-THWN-THHN y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.(salida de 3m)	u	5,00	\$ 134.724	\$ 673.618	0,02%
14.7	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO				\$ 19.120.983	0,47%
14.7.1	Suministro, Transporte e Instalacion de Alambros de Aluminio de 8mm, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	m	187,09	\$ 38.138	\$ 7.135.226	0,17%
14.7.2	Suministro e instalación de varilla copperweld de 5/8" y longitud de 2.4 metros, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	u	4,00	\$ 116.508	\$ 466.034	0,01%
14.7.3	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo calibre No. 1/0 AWG, instalado enterrado en terreno natural a 0,5m, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	m	94,15	\$ 77.335	\$ 7.281.054	0,18%
14.7.4	Suministro, Transporte e instalación de pararrayos tipo "Punta de Franklin" de acero inoxidable de una sola punta. Fabricado en Acero inoxidable. Incluye 1 mt de tubería galv IMC de 3/4", pernos de fijación, uniones, soportes y demás accesorios de instalación.	u	13,00	\$ 272.120	\$ 3.537.556	0,09%
14.7.5	Suministro, Transporte e Instalacion de Conector Bimetálico en caja RADWELL 4X4, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	u	4,00	\$ 102.635	\$ 410.539	0,01%
14.7.6	Suministro y colocación de soldadura por reacción exotérmica de 90gr, incluye carga, molde, pinzas de sujeción del molde y del cable, chispero y todos los demás elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	u	4,00	\$ 72.643	\$ 290.574	0,01%
14.8	COMUNICACIONES				\$ 51.276.458	1,25%

CEDI ESE HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO

MUNICIPIO DE YOLOMBO

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	%
14.8.1	Suministro, transporte e instalación de salida doble de datos RJ- 45 Categoría 6A, aplicable a normas TIA 568A/TIA 568B, cumple standares industriales incluye el toma de datos, faceplate, Módulos y elementos asociados, marcación con placa en acrílico y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	u	66,00	\$ 144.081	\$ 9.509.365	0,23%
14.8.2	Suministro, Transporte e instalación de PATCH PANEL 24 PUERTOS , CAT 6A, todos los demás elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	u	2,00	\$ 748.433	\$ 1.496.867	0,04%
14.8.3	Suministro, Transporte e Instalacion de PATCH PANEL 48 PUERTOS , CAT 6A. todos los demás elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	u	2,00	\$ 2.585.242	\$ 5.170.484	0,13%
14.8.4	Suministro, transporte e instalación de cable UTP Categoría 6A de cuatro pares, cumpla normas EIA/TIA568B. Incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio impreso y magnético, Marcación y Ficho de Identificación y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	4.000,00	\$ 7.282	\$ 29.129.340	0,71%
14.8.5	Suministro, transporte e instalación de Gabinete de Piso (90*60*60), con la siguientes especificaciones: Puertas laterales desmontables, Puerta Frontal en vidrio de seguridad, 4 paralelos internos, cerradura de seguridad, rodachinas, Incluye juego de Tornillería y demás accesorios para una adecuada instalación.	u	2,00	\$ 1.507.284	\$ 3.014.568	0,07%
14.8.6	Certificacion de Puntos	u	122,00	\$ 24.228	\$ 2.955.834	0,07%
14.9	CERTIFICADOS				\$ 14.196.148	0,35%
14.9.1	CERTIFICADO RETIE DEL PROYECTO	u	1,00	\$ 4.848.073	\$ 4.848.074	0,12%
14.9.2	CERTIFICADO RETILAP DEL PROYECTO	u	1,00	\$ 4.848.073	\$ 4.848.074	0,12%
14.9.3	PLANOS "ASS BUILT"	u	1,00	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	0,11%
15	ASEO				\$ 14.897.541	0,36%
15.1	RESANES Y ASEO				\$ 14.897.541	0,36%
15.1.1	Aseo final de obra	m2	1.123.41	\$ 13.261	\$ 14.897.541	0,36%
	VALOR COSTO DIRECTO DE OBRA	M2	1.123,41	\$ 3.653.456	\$ 4.104.328.920	100,00%
	ADMINISTRACION	A	23,25%		\$ 954.431.569	
	IMPREVISTOS	I	0,00%	28,25%	\$ 0	
	UTILIDAD	U	5,00%		\$ 205.216.446	
	PGIO	P	0,80%		\$ 32.733.071	
A	TOTAL VALOR OBRA				\$ 5.296.710.006	

FORMATO ANALISIS DEL A.I.U. OFICIAL										7/15/2026
MUNICIPIO DE YOLOMBO										
Base calculo estampillas		\$ 5.323.193.556	TERMINO ESTIMADO DE MESES		CD				7	
Base calculo polizas (C.D+A+U+PGIO)		\$ 5.296.710.006	VALOR COSTOS DIRECTOS						\$ 4.104.328.920,00	
ADMINISTRACION - IMPREVISTOS - UTILIDAD										
% Adminstración		23,25%	% Imprevistos		0%		% Utilidad		5%	
1.159.648.015 Total Administración		\$ 954.431.569	Total Imprevistos		\$ -		Total Utilidad		\$ 205.216.446	
TOTAL A.I.U		\$ 1.159.648.015	DESCRIPCION ADMINISTRACION		\$ 954.431.569,26				23,25%	
No.	CARGO	#	DEDICACION MES	SALRIO U HONORARIOS	FACTOR PRESTACIONAL	SALARIO MÁS PRESTACIONES (EN MESES)	TIEMPO (EN MESES)	CANT	TIEMPO (EN MESES)	% SOBRE C.D
A	B	C	D	E = A * B * C * D						
1 COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACION										
PERSONAL PROFESIONAL (INGENIEROS Y OTROS)										
1.1.1	DIRECTOR DE OBRA	1	30%	\$ 9.104.706,00	1,4889	\$ 4.066.707,98	7,00	\$	\$ 245.852.856,49	5,99%
1.1.2	RESIDENTE DE OBRA	1	100%	\$ 2.522.715,00	1,4889	\$ 7.820.592,27	7,00	\$	\$ 28.466.955,87	0,69%
1.1.3	RESIDENTE AMBIENTAL	1	30%	\$ 5.252.715,00	1,4889	\$ 2.346.177,68	7,00	\$	\$ 54.744.145,91	1,33%
1.1.4	TECNOLOGO EN SST	1	100%	\$ 2.626.957,50	1,5986	\$ 4.198.495,10	7,00	\$	\$ 16.423.243,77	0,40%
1.1.5	INMESTRO DE OBRA	1	100%	\$ 4.377.262,50	1,4991	\$ 6.561.954,21	7,00	\$	\$ 29.389.465,70	0,72%
1.1.6	ALMACENISTA	1	50%	\$ 3.196.647,10	1,5986	\$ 2.547.087,03	7,00	\$	\$ 45.933.679,50	1,12%
1.1.7	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	30%	\$ 2.976.538,50	1,5986	\$ 1.427.488,33	7,00	\$	\$ 17.829.609,19	0,43%
1.1.8	Servicio de Vigilancia Celador armado (24 horas por 30 días divididos en 3 turnos de 8 horas diarias. (Incluye prestaciones de ley, IVA, Administración y servicios según circular externa 2014 3200000025 de 2014 supervigilancia) celduria para tres (3) turnos Un puesto de vigilancia	1	100%	\$ 3.238.597,01	1,9000	\$ 6.153.334,32	7,00	\$	\$ 43.073.340,21	1,05%
2 COSTOS DIRECTOS DE ADMINISTRACION										
COSTOS DIRECTOS										
2.1	CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES			\$		\$		0	\$	\$
2.1.1	Cerramiento Provisional en tela de m2			\$ 35.825,00		\$		48	\$	\$ 13.953.120,00
2.1.2	Campamento provisional en teleras y Valla Informativa, incluye transporte			\$ 290.690,00		\$		1	\$	\$ 1.200.000,00
2.2	SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL (De acuerdo a normatividad vigente)			\$		\$		1	\$	\$
2.2.1	Elaboracion de plan de Seguridad			\$		\$		1	\$	\$
2.3	SERVICIOS PROVISIONALES			\$		\$		1	\$	\$
2.3.1	Servicio provisional agua	mes		\$ 400.000,00		\$		1	\$	\$ 2.800.000,00
2.3.2	Servicio provisional energia	mes		\$ 400.000,00		\$		1	\$	\$ 2.800.000,00
2.5	P.M.T			\$		\$		1	\$	\$
2.5.1	Plan de Manejo de Tránsito	un		\$		\$		1	\$	\$
2.6	VARIOS			\$		\$		1	\$	\$
2.6.1	Papelaria, planos, servicio de ploter, camaras, muebles, materiales de	mes		\$ 450.000,00		\$		1	\$	\$ 3.150.000,00
2.6.2	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	gl		\$ 700.000,00		\$		1	\$	\$ 700.000,00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES										
TASAS GRAVADAS										
2.8	IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS			\$		\$		0,00%	\$	\$ 635.605.200,72
2.8.1	Impuesto Timbre			\$		\$		0,00%	\$	\$
2.8.2	ICA			\$		\$		0,00%	\$	\$
2.8.3	Estampilla Pro-Hospital			\$		\$		1,00%	\$	\$ 52.967.100,06
2.8.4	Estampilla Pro-Deportes			\$		\$		2,00%	\$	\$ 105.934.200,12
2.8.5	Estampilla Pro-Cultura			\$		\$		2,00%	\$	\$ 105.934.200,12
2.8.6	Estampilla Justicia Familiar			\$		\$		2,00%	\$	\$ 105.934.200,12
2.8.7	Contribución especial por contrato de obra pública			\$		\$		5,00%	\$	\$ 264.835.500,30
2.8.8	GASTOS BANCARIOS			\$		\$		0,40%	\$	\$ 21.886.840,02
2.8.9	Cuatro por mil			\$		\$		200,00	\$	\$ 21.886.840,02
2.8.10	Transacciones Bancarias en presupuesto mayor a los 500			\$ 3.500,00		\$		0,02%	\$	\$ 700.000,00
2.9	GARANTIAS			\$		\$		0,40%	\$	\$ 26.483.550,03
2.9.1	Poliza de Cumplimiento			\$		\$		0,00	\$	\$ 21.186.840,02
2.9.2	Poliza RCE			\$		\$		0,13%	\$	\$ 5.296.710,01
B IMPREVISTOS										
DESCRIPCION										
IMPREVISTOS ESTIMADOS										
VALOR ESTIMADO										
PORCENTAJE ESTIMADO										
0%										
C UTILIDAD										
DESCRIPCION										
UTILIDAD ESTIMADA										
VALOR ESTIMADO										
PORCENTAJE ESTIMADO										
5%										
3 TOTAL A.I.U (ADMINISTRACION - IMPREVISTOS - UTILIDAD)										
DESCRIPCION										
UTILIDAD ESTIMADA										
VALOR ESTIMADO										
205.216.446,00										
5,00%										
PARCIAL										
205.216.446,00										
5,00%										
PARCIAL										
1.159.648.015,26										
28,25%										


CONVOCATORIA PRIVADA NÚMERO 005-2026

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)**

SANDRA GALLEGO identificado con CC 1039022437 , en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL de CONSTRUCTORA 2G SAS , identificada con NIT 900716514-2 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín, bajo la gravedad del juramento , certifico el pago de los aportes de salud , riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar , al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior , en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en la ciudad de , a los 15 días del mes de mayo de 2026



SANDRA GALLEGO
Representante legal



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 14 de mayo de 2026, a las 15:25:33, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1039022437
Código de Verificación	1039022437260514152533

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 14 de mayo de 2026, a las 15:26:07, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9007165142
Código de Verificación	9007165142260514152607

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

**CARTA DE DECLARACION DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDADES NI
INCOMPATIBILIDADES NI CONFLICTO DE INTERESES**

Señores
HOSPITAL SAN RAFAEL
Ciudad

REFERENCIA: CONVOCATORIA PRIVADA NÚMERO 005-2026

OBJETO: OBRA PÚBLICA A TODO COSTO (INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA) PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (CEDI) DE LAS BODEGAS DEL SERVICIO FARMACÉUTICO Y ALMACÉN DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ. POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES.

Estimados señores:

Yo, SANDRA MILENA GALLEGO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.039.022.437, en calidad de representante legal del CONSTRUCTORA 2G S.A.S, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que ni yo ni la sociedad que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causas de inhabilidad, incompatibilidad y prohibiciones establecidas en la Constitución Política, normas generales, especialmente las contenidas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, para contratar con el estado, e igualmente no tengo conflicto de intereses

En constancia se firma a los 14 días del mes de Mayo de 2026.



SANDRA MILENA GALLEGO
CC 1.039.022.437
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA 2G S.A.S



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1039022437 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 14/05/2026 01:18 PM



Código Verificación: TGURDW4YKQ

Válida hasta: 12/08/2026

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 295974465



PIB
15:31:50
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 14 de mayo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SANDRA MILENA GALLEGO RIOS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1039022437:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.





Bogotá DC, 14 de mayo del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona CONSTRUCTORA 2G S.A.S. identificado(a) con NIT número 9007165142:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
<https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:15:34 AM horas del 15/05/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **1039022437**

Apellidos y Nombres: **GALLEGO RIOS SANDRA MILENA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado #
75 – 25 barrio Modelia, Bogotá
D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
ato@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-ato@policia.gov.co)



Presidencia



Ministerio de



Portal Único



GOV.CO

84